ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระราเมศวร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระราเมศวร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๙,๗๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดสิบเก้าล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระราเมศวร จำนวน ๑ โครงการ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เชื่อถือ

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๕.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.loppao.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๖๔๑-๑๔๐๔ ต่อ ๑๐๓ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ โปรดสอบถามมายัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-loppao@lgo.mail.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.loppao.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่

ประกาศ ณ วันที่ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางอาภาภรณ์ บุญกว้าง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระราเมศวร

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ลงวันที่ มกราคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระราเมศวร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมหลังคาคลุมการแข่งขัน ขนาด ๕๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง เพื่อรองรับการแข่งขันระดับต่าง ๆ และบริการประชาชนที่มาใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี แบบเลขที่ ๐๖๐/๒๕๖๖ (แผ่นที่ ๑-๑๐๐) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา

(๒) หลักประกันสัญญา

๑.๕ สูตรการปรับราคา

๑.๖ บทนิยาม

(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๘ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

๑.๙ แผนการทำงาน

๑.๑๐ แบบป้าย

๑.๑๑ แบบแปลน

๑.๑๒ แบบ ปร.๔, ๕ (ก) (ข), ๖

๑.๑๓ แบบ บก.๐๑ และแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เชื่อถือ

๒.๑๑ กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะ เข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๕.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้วของ ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

(๖) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ประกอบการด้านการติดตั้งและจำหน่ายระบบสระว่ายน้ำจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยแนบเอกสารใบรับรอง

(๗) ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเสนอผลิตภัณฑ์ระบบสระว่ายน้ำตามรายการประกอบแบบต้องแนบแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ กรณีในรายการประกอบแบบกำหนดมาตรฐานไว้ ต้องแนบเอกสารรับรองมาตรฐาน

(๘) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานและประสบการณ์ในการก่อสร้างสระว่ายน้ำโดยแนบเอกสารหนังสือสำคัญของทางราชการหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเชื่อถือ และเป็นผู้ประกอบการด้านการติดตั้งและจำหน่ายระบบสระว่ายน้ำ ประกอบกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี โดยแนบเอกสารของทางราชการ

(๙) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอตู้ MDB ที่ผลิตจากผู้ประกอบที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม พร้อมใบรับรองมาตรฐาน มอก.ของผลิตภัณฑ์ตู้ MDB โดยแนบเอกสารใบรับรองและเอกสารใบอนุญาตประกอบโรงงานอุตสาหกรรม เอกสารนิติบุคคลเจ้าของผลิตภัณฑ์พร้อมแคตตาล็อก

(๑๐) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอการรับประกันผลิตภัณฑ์สระว่ายน้ำภายหลังการส่งมอบงาน ๒ ปี โดยมีเอกสารรับประกันผลิตภัณฑ์จากเจ้าของผลิตภัณฑ์

(๑๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable

Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง

(๔) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแนบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วน โดยไม่ต้องยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๖๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๙ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาททั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

จำนวน ๔,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จะพิจารณาจาก ราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียง

ลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรียึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน ๑๙ งวดดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๗๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานก่อสร้างรั้วชั่วคราว

- รื้อถอนโครงสร้างอาคารสระว่ายน้ำเดิม พร้อมขนย้ายทิ้ง

- งานเจาะทดสอบดินหน้างาน

- ทำการปรับพื้นที่และเตรียมการก่อสร้างสำนักงานชั่วคราว

ให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน ๖๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานก่อสร้างรั้วโครงการพร้อมระบบป้องกันฝุ่น

- ก่อสร้างสำนักงานชั่วคราว

- งานสำรวจแล้ววางผังก่อสร้าง

- งานขุดดิน

- งานตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ ๕๐%

ให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๘๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ ๑๐๐%

- งานตัดหัวเสาเข็ม

- งานทดสอบเสาเข็ม

- งานก่อสร้างฐานรากเหนือเสาเข็มแล้วเสร็จ ๕๐%

- งานก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน SURGE TANK , WATER TANK โครงสร้างสระว่ายน้ำ

แล้วเสร็จ ๑๐% ให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๗.๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานก่อสร้างฐานรากเหนือเสาเข็มแล้วเสร็จ ๑๐๐%

- งานถมดินกลับเหนือฐานราก

- งานก่อสร้างชั้นใต้ดิน SURGE TANK , WATER TANK โครงสร้างสระว่ายน้ำ

แล้วเสร็จ ๕๐%

- ทำการปรับพื้นที่เพื่อติดตั้งเสาไฟแรงสูง

- เตรียมวัสดุเพื่อเริ่มงานก่อสร้างโครงสร้างชั้นที่ ๑

ให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๙๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานก่อสร้างโครงสร้างชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ ๑๐๐%

- ทำการเดิน Sleeve ท่อน้ำดีน้ำเสียชั้นใต้ดิน ๕๐%

- งานก่อสร้างโครงสร้างชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๑๐%

- เริ่มงานก่อสร้างชั้นที่ ๑

ให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานก่อสร้างโครงสร้างชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๕๐%

- งานเดินระบบท่อสระว่ายน้ำ

- ทำการเดิน Sleeve ท่อน้ำดีน้ำเสียชั้นใต้ดินแล้วเสร็จ ๑๐๐%

ให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๗๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานก่อสร้างโครงสร้างชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- เริ่มงานก่อสร้างโครงสร้างที่ระดับ +๑.๐๐ m. แล้วเสร็จ ๔๐%
- เริ่มงานก่อสร้างโครงสร้างชั้นที่ ๒
- งานก่อฉาบผนังชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ ๗๐%
- งานเดินระบบ Main และวงจรย่อยชั้นใต้ดิน
- ทำการเดิน Sleeve ท่อน้ำดีน้ำเสียชั้น ๑
- งานก่อฉาบผนังชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ ๓๐%

ให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานก่อสร้างโครงสร้างที่ระดับ +๑.๐๐ m. แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานก่อสร้างโครงสร้างชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๕๐%
- งานก่อฉาบผนังชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานก่อสร้างโครงสร้างชั้นสระว่ายน้ำ แล้วเสร็จ ๕๐%
- งานก่อฉาบผนังชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๓๐%
- งานเดินระบบ Main และวงจรย่อยชั้นใต้ดินแล้วเสร็จ
- งานเดิน Sleeve ท่อน้ำดีน้ำเสียชั้น ๑ แล้วเสร็จ
- เริ่มงานปูพื้นชั้นใต้ดิน

ให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๘๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานโครงสร้างชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานก่อสร้างโครงสร้างชั้นสระว่ายน้ำ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- เริ่มงานก่อสร้างอัฒจันทร์
- เริ่มงานก่อสร้างรองรับหลังคาด้านบน
- งานปูพื้นชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ ๕๐%
- งานก่อฉาบชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๗๐%
- ติดตั้งระบบดับเพลิงชั้น ๑
- งานติดตั้งวงกบชั้น ๑

ให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕.๖๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานโครงสร้างอัฒจันทร์ แล้วเสร็จ ๕๐%
- งานโครงสร้างชั้นหลังคาด้านบน แล้วเสร็จ ๕๐%
- งานปูพื้นชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานก่อฉาบชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานปูพื้นชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๓๐%

- เดินระบบไฟแสงสว่างและเต้ารับ ชั้น ๑
- ติดตั้งระบบดับเพลิงชั้น ๒ (แล้วเสร็จงานระบบดับเพลิงทั้งหมด , ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)
- งานเดินระบบ Main และวงจรย่อยชั้น ๒ (แล้วเสร็จงานเดินระบบ Main หลัก , ย่อย ทั้งหมด)
- งานเดิน Sleeve ท่อน้ำดีน้ำเสียชั้น ๒ (แล้วเสร็จงานเดินท่อน้ำดีน้ำเสียทั้งหมด)
- นำสุขภัณฑ์ / อุปกรณ์ เข้าหน้างาน
- เริ่มงานติดตั้งฝ้าชั้น ๑

ให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานก่อสร้างอัฒจันทร์ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานก่อสร้างรองรับหลังคาด้านบน แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- เริ่มก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ ๔๐%
- งานก่อฉาบชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๖๐%
- งานปูพื้นชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งฝ้าชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- เดินระบบไฟส่องสว่างชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๖๐%
- งานก่อสร้างระบบระบายน้ำฝนในโครงการ (แล้วเสร็จงานระบบระบายน้ำทั้งหมด)
- งานติดตั้งวงกบชั้น ๑ แล้วเสร็จ
- เริ่มงานทาสีรองพื้น
- เริ่มงานติดตั้งระบบปรับอากาศ

ให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๓.๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ (แล้วเสร็จงานหลังคาคลุมสระว่ายน้ำและคอมโพสิท ทั้งหมด)
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ ๖๐%
- งานก่อฉาบชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐% (แล้วเสร็จงานก่อฉาบทั้งหมด)
- งานปูพื้นชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานปูพื้นชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๒๐%
- เดินระบบไฟแสงสว่างและเต้ารับชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ติดตั้งงานป้องกันฟ้าผ่า (แล้วเสร็จงานระบบป้องกันฟ้าผ่าทั้งหมด)
- งานสีรองพื้นทั้งโครงการ ๓๐%
- เริ่มงานติดตั้งระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ ๔๐%
- เริ่มงานติดตั้งฝ้าชั้น ๒
- เริ่มงานติดตั้งราวบันได

- เริ่มงานติดตั้งวงกบชั้น ๒
- ค่าเช่ารถเครน ๒๒๐ ตัน

ให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งฝ้าชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๗๐%
- งานปูพื้นชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๖๐%
- เดินระบบไฟแสงสว่างและเต้ารับชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๓๐%
- งานสีรองพื้นทั้งโครงการ ๗๐%
- งานติดตั้งราวบันไดแล้วเสร็จ (แล้วเสร็จงานติดตั้งพื้นและราวบันได, ผิวทางลาด)
- งานติดตั้งป้ายโครงการ , โลโก้
- งานติดตั้งวงกบชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๖๐%

ให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๖๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งฝ้าชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐% (แล้วเสร็จงานฝ้าเพดานทั้งหมด)
- งานปูพื้นชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ ๑๐๐% (แล้วเสร็จงานระบบปรับอากาศ)
- เดินระบบไฟแสงสว่างและเต้ารับชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๖๐%
- งานสีรองพื้นทั้งโครงการ ๑๐๐%
- เริ่มงานทาสีจริงทั้งโครงการ
- งานติดตั้งวงกบชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐% (แล้วเสร็จงานติดตั้งประตู-หน้าต่าง ทั้งหมด)
- งานวัสดุผิวสระว่ายน้ำ แล้วเสร็จ ๓๐%

ให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานปูพื้นชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐% (แล้วเสร็จงานปูพื้นทั้งหมด)
- งานระบบไฟแสงสว่างและเต้ารับชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐% (แล้วเสร็จงานระบบไฟฟ้าทั้งหมด)
- งานวัสดุปูผิวสระว่ายน้ำ แล้วเสร็จ ๖๐%
- งานติดตั้งระบบควบคุมและบำบัดสระว่ายน้ำ ๒๐%
- งานทาสีจริงทั้งโครงการ แล้วเสร็จ ๓๐%

ให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๔๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานวัสดุปูผิวสระว่ายน้ำ แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานติดตั้งระบบควบคุมและบำบัดสระว่ายน้ำ ๕๐%
- งานทาสีจริงทั้งโครงการ แล้วเสร็จ ๖๐%

- นำครุภัณฑ์เพื่อนำเข้าหน้างาน
- เริ่มติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์
- เริ่มติดตั้งระบบวงจรปิด
- เริ่มติดตั้งระบบเสียงประกาศ
- เริ่มเก็บงานคงค้างต่างๆ ชั้นใต้ดิน
- เดินระบบไฟฟ้าแรงสูงและต่อเข้าภายในอาคาร

ให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๑๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๗๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานวัสดุปูผิวสระว่ายน้ำ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งระบบควบคุมและบำบัดสระว่ายน้ำ ๘๐%
- งานทาสีจริงทั้งโครงการ แล้วเสร็จ ๙๐%
- ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จ ๕๐%
- ติดตั้งระบบวงจรปิด แล้วเสร็จ ๕๐%
- ติดตั้งระบบเสียงประกาศ แล้วเสร็จ ๕๐%
- เริ่มเก็บงานคงค้างต่างๆ ชั้น ๑
- เริ่มปรับสถานที่โดยรอบอาคาร
- ติดตั้งบานประตูหน้าต่าง
- ติดตั้งครุภัณฑ์ต่าง ๆ
- ทำความสะอาดชั้นใต้ดินและชั้นที่ ๑
- ติดตั้งครุภัณฑ์

ให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๑๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๗.๖๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งระบบควบคุมและบำบัดสระว่ายน้ำ ๑๐๐%
- งานทาสีจริงทั้งโครงการ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ติดตั้งระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ติดตั้งระบบวงจรปิด แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ติดตั้งระบบเสียงประกาศ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ติดตั้งครุภัณฑ์ทั้งหมด แล้วเสร็จ ๕๐%
- ติดตั้งระบบควบคุมการเข้า-ออก เครื่องกั้น ๓ ขา
- เริ่มเก็บงานคงค้างต่างๆ ชั้น ๒ และอัฒจันทร์
- ทำความสะอาดชั้น ๒ และอัฒจันทร์

ให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน ๓๐ วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ติดตั้งครุภัณฑ์ทั้งหมด แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- รื้อถอนโครงสร้างชั่วคราวทั้งหมด
- ทดสอบจำลองระบบสระว่ายน้ำ

- ทดสอบจำลองระบบต่าง ๆ เสมือนจริง อีกครั้งพร้อมตรวจรับ
- ทำความสะอาดโดยรวมทั้งหมด
- ส่งมอบงาน

แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน ๓๐ วัน ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๑.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เรื่อง การอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

๑๑.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีไม่ได้

(๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่ จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง ตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและ ใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่

ก.พ. รับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๓.๑ วิศวกรโยธา

๑๓.๒ วิศวกรไฟฟ้า

๑๓.๓ วิศวกรสุขาภิบาล

๑๓.๔ สถาปนิก

๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้ เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ไว้ชั่วคราว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

มกราคม ๒๕๖๘

แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ชื่อโครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำภายในสนามกีฬาพระราเมศวร แบบ ปร.6

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาพระราเมศวร ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

พิจารณาผลเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานอาคาร	75,818,693.24	
2	หมวดงานครุภัณฑ์	10,091,547.71	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	3,821,552.90	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	89,731,793.85	
สรุป	ราคากลาง	89,730,000.00	
	ตัวอักษร	แปดสิบเก้าล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน	

ลงชื่อ

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายวุฒิพงษ์ พรหมพล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางสาวสุธาทิพย์ ทางดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายอภิศักดิ์ วงษ์ศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)

ผลพิจารณาราคากลางค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ชื่อโครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำภายในสนามกีฬาพระราเมศวร แบบ ปร.5 (ก)

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาพระราเมศวร ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 71 หน้า

พิจารณาผลเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	หมวดงานโครงสร้าง	28,291,841.27			
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม	19,749,234.52			
3	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	4,489,665.72			
4	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	806,239.00			
5	หมวดงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง	2,387,172.56			
6	หมวดงานระบบสระว่ายน้ำ	6,215,655.00			
7	หมวดงานรื้อถอน (อาคารเดิม)	850,000.00			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F.	62,789,808.07	1.2075	75,818,693.24	
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
	รวมค่าก่อสร้าง			75,818,693.24	
สรุป	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 64x50.80 ม.	3,251.20 ตารางเมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	23,320.22 บาท / ตารางเมตร			

ลงชื่อ

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายวุฒิพงษ์ พรหมพล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางสาวสุธาทิพย์ ทางดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายอภิศักดิ์ วงษ์ศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ชื่อโครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำภายในสนามกีฬาพระราเมศวร แบบ ปร.5 (ข)

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาพระราเมศวร ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

พิจารณาผลเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อระบบสระน้ำ	2,252,830.00	157,698.10	2,410,528.10	
2	งานจัดซื้ออื่นๆ	5,429,562.00	380,069.34	5,809,631.34	
3	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,380,294.00	96,620.58	1,476,914.58	
4	ระบบเสียง	368,667.00	25,806.69	394,473.69	
	รวมค่าก่อสร้าง			10,091,547.71	

ลงชื่อ

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายวุฒิพงษ์ พรหมพล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางสาวสุธาทิพย์ ทางดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายอภิศักดิ์ วงษ์ศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แบบแสดงการคำนวนและเหตุผลความจำเป็นสำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ชื่อโครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำภายในสนามกีฬาพระราเมศวร

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาพระราเมศวร ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

พิจารณาผลเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	3,821,552.90	
	รวมค่าใช้จ่าย	3,821,552.90	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม		
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,821,552.90	

ลงชื่อ

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายวุฒิพงษ์ พรหมพล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางสาวสุธาทิพย์ ทางดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายอภิศักดิ์ วงษ์ศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ตารางแสดงการคำนวณหาค่า FACTOR F งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำภายในสนามกีฬาพระราเมศวร

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาพระราเมศวร ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

เงื่อนไข		ค่างาน(ทุน) ล้านบาท	FACTOR F
เงินล่วงหน้าจ่าย (ร้อยละ)	0.00%	<0.5	1.3091
ค่าประกันผลงาน หัก (ร้อยละ)	0.00%	1	1.3067
ดอกเบี้ยเงินกู้ (ร้อยละ)	7.00%	2	1.3051
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ร้อยละ)	7.00%	5	1.3020
สูตรคำนวณหาค่า FACTOR F		10	1.2960
		15	1.2611
สูตรการหาค่า Factor F = D · $\left\{ \frac{[(D-E)\times(A-B)]}{(C-B)} \right\}$		20	1.2535
		25	1.2265
		30	1.2181
เมื่อ A = ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน	= 62,789,808.07	40	1.2177
B = ค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน	= 60,000,000.00	50	1.2176
C = ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน	= 70,000,000.00	60	1.2078
D = Factor F ของค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน	= 1.2078	70	1.2067
E = Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน	= 1.2067	80	1.2067
แทนค่า		90	1.2066
1.2078 - (1.2078 - 1.2067) X (62,789,808.07 - 60,000,000.00) / (70,000,000.00 - 60,000,000.00)		100	1.2066
		150	1.2039
		200	1.2039
สรุปค่าต้นทุนงาน	62,789,808.07 บาท	250	1.2031
ค่า FACTOR F เท่ากับ	1.2075	300	1.1969
		350	1.1884
		400	1.1877
		500	1.1871
		>500	1.1805

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้ให้ใช้ Factor F ในช่อง " รวมในรูป Factor "

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำภายในสนามกีฬาพระราเมศวร แบบ ปร.4 แผ่นที่

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาพระราเมศวร ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบเลขที่ รายการเลขที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

พิจารณาผลเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
1.1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้อง Surge tank	1.00	Lot						
	และห้องเครื่องปั๊ม							1,644,612.69	
1.2	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สระว่ายน้ำ	1.00	Lot						
1.3	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก Water Tank	1.00	Lot					4,839,988.30	
1.4	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ฐานราก และเสาตอม่อ	1.00	Lot					354,713.01	
1.5	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (คาน, พื้น)	1.00	Lot					4,684,940.52	
	ระดับ -1.60, +0.10, +0.25							778,693.06	
1.6	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก(คาน,เสา,พื้น) ชั้น 1	1.00	Lot						
1.7	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก(คาน,พื้น) ระดับ +1.00 ม.	1.00	Lot					1,347,375.75	
1.8	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก(คาน,พื้น) ชั้นสระว่ายน้ำ	1.00	Lot					683,479.06	
1.9	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก(คาน,เสา,พื้น) ชั้น 2	1.00	Lot					2,514,800.17	
1.10	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก(คาน,พื้น) ชั้นอัฒจรรย์	1.00	Lot					1,736,761.01	
1.11	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก(คาน,พื้น) ชั้นหลังคา	1.00	Lot					2,931,205.29	
1.12	งานโครงสร้างหลังคา	1.00	Lot					255,476.21	
1.13	เหล็กรูปพรรณรับคอมโพสิท	1.00	Lot					5,817,424.33	
								702,371.87	
	รวมราคาหมวดงานโครงสร้าง							28,291,841.27	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
1.1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้อง Surge tank และห้องเครื่องปั๊ม								
	- งานขุดดินพร้อมถมกลับ	480.78	ลบ.ม.		-	112.00	53,847.36	53,847.36	
	- เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปสี่เหลี่ยมตันขนาด	71.00	ต้น	2,020.68	143,468.28	479.97	34,077.87	177,546.15	
	0.22x0.22 ม.ยาว 9.00 เมตร (SF 15 T/P)								
	- ตัดหัวเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปสี่เหลี่ยมตันขนาด	71.00	ต้น		-	180.00	12,780.00	12,780.00	
	0.22x0.22 ม.								
	- ทรายหยาบรองพื้น	27.07	ลบ.ม.	540.50	14,631.34	112.00	3,031.84	17,663.18	
	- คอนกรีตหยาบ	13.54	ลบ.ม.	2,271.03	30,749.75	426.00	5,768.04	36,517.79	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 60%)	510.80	ตร.ม.		-	139.00	71,001.20	71,001.20	
	- ไม้ใช้ทำไม้แบบ	306.48	ลบ.ฟ.	400.00	122,592.00		-	122,592.00	
	- ไม้คร่าวประกอบแบบ	91.94	ลบ.ฟ.	400.00	36,776.00		-	36,776.00	
	- ตะปู	12.77	กก.	46.73	596.74		-	596.74	
	- คอนกรีตโครงสร้างมีคุณสมบัติกันซึม 240 ksc.(cylinder)	117.00	ลบ.ม.	2,568.58	300,523.86	519.00	60,723.00	361,246.86	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 ขนาด 12 มิลลิเมตร	8,134.00	กก.	27.10	220,431.40	3.60	29,282.40	249,713.80	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 ขนาด 16 มิลลิเมตร	10,977.00	กก.	27.10	297,476.70	3.60	39,517.20	336,993.90	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มิลลิเมตร (เบอร์ 18)	573.33	กก.	46.73	26,791.71		-	26,791.71	
	- PVC Waterstop 10"	110.00	ม.	626.00	68,860.00	62.60	6,886.00	75,746.00	
	- ทดสอบเสาเข็ม (Dynamic Load Test) 0.22x0.22 ม.	1.00	ต้น		-	28,500.00	28,500.00	28,500.00	
	- ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (Seismic Test)	71.00	ต้น		-	300.00	21,300.00	21,300.00	
	- ทดสอบ Soil Boring Test	1.00	จุด		-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	รวมงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้อง Surge tank และห้องเครื่องปั๊ม							1,644,612.69	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาวจิภาวรรท์ ถนยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.2	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สระว่ายน้ำ								
	- งานขุดดินพร้อมถมกลับ	512.06	ลบ.ม.		-	112.00	57,350.72	57,350.72	
	- เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปสี่เหลี่ยมตันขนาด	276.00	ต้น	2,020.68	557,707.68	479.97	132,471.72	690,179.40	
	0.22x0.22 ม. ยาว 9.00 เมตร (SF 15 T/P)								
	- ตัดหัวเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปสี่เหลี่ยมตันขนาด	276.00	ต้น		-	180.00	49,680.00	49,680.00	
	0.22x0.22 ม.								
	- ทรายหยาบรองพื้น	131.83	ลบ.ม.	540.50	71,254.12	112.00	14,764.96	86,019.08	
	- คอนกรีตหยาบ	65.92	ลบ.ม.	2,271.03	149,706.30	426.00	28,081.92	177,788.22	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 60%)	272.88	ตร.ม.		-	139.00	37,930.32	37,930.32	
	- ไม้ใช้ทำไม้แบบ	163.73	ลบ.ฟ.	400.00	65,492.00		-	65,492.00	
	- ไม้คร่าวประกอบแบบ	49.12	ลบ.ฟ.	400.00	19,648.00		-	19,648.00	
	- ตะปู	6.82	กก.	46.73	318.70		-	318.70	
	- คอนกรีตโครงสร้างมีคุณสมบัติกันซึม 240 ksc.(cylinder)	309.00	ลบ.ม.	2,568.58	793,691.22	519.00	160,371.00	954,062.22	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 ขนาด 12 มิลลิเมตร	32,078.00	กก.	27.10	869,313.80	3.60	115,480.80	984,794.60	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 ขนาด 16 มิลลิเมตร	5,173.00	กก.	27.10	140,188.30	3.60	18,622.80	158,811.10	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มิลลิเมตร (เบอร์ 18)	1,117.53	กก.	46.73	52,222.18		-	52,222.18	
	- PVC Waterstop 10"	151.60	ม.	626.00	94,901.60	62.60	9,490.16	104,391.76	
	- ผนังสระสำเร็จ IP wall สูง 120 ซม. ยาว 2.00 ม.	149.00	เมตร	8,000.00	1,192,000.00	200.00	29,800.00	1,221,800.00	
	- ผนังสระสำเร็จ IP wall สูง 120 ซม. โค้งใน	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	200.00	200.00	8,200.00	
	- อุปกรณ์ประกอบโครงสร้าง ผนังสำเร็จรูป	1.00	ชุด	60,000.00	60,000.00		-	60,000.00	
	- ทดสอบเสาเข็ม (Dynamic Load Test) 0.22x0.22 ม.	1.00	ต้น		-	28,500.00	28,500.00	28,500.00	
	- ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (Seismic Test)	276.00	ต้น		-	300.00	82,800.00	82,800.00	
	รวมราคางานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สระว่ายน้ำ							4,839,988.30	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรที ดมยา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.3	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก Water Tank								
	- งานขุดดินพร้อมถมกลับ	155.22	ลบ.ม.		-	112.00	17,384.64	17,384.64	
	- เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปสี่เหลี่ยมตันขนาด	12.00	ต้น	2,020.68	24,248.16	479.97	5,759.64	30,007.80	
	0.22x0.22 ม.ยาว 9.00 เมตร (SF 15 T/P)				-		-	-	
	- ตัดหัวเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปสี่เหลี่ยมตันขนาด	12.00	ต้น		-	180.00	2,160.00	2,160.00	
	0.22x0.22 ม.				-		-	-	
	- ทรายหยาบรองพื้น	4.13	ลบ.ม.	540.50	2,232.27	112.00	462.56	2,694.83	
	- คอนกรีตหยาบ	2.06	ลบ.ม.	2,271.03	4,678.32	426.00	877.56	5,555.88	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 60%)	129.60	ตร.ม.		-	139.00	18,014.40	18,014.40	
	- ไม้ใช้ทำไม้แบบ	77.76	ลบ.ฟ.	400.00	31,104.00		-	31,104.00	
	- ไม้คร่าวประกอบแบบ	23.33	ลบ.ฟ.	400.00	9,332.00		-	9,332.00	
	- ตะปู	3.24	กก.	46.73	151.41		-	151.41	
	- คอนกรีตโครงสร้างมีคุณสมบัติกันซึม 240 ksc.(cylinder)	26.00	ลบ.ม.	2,568.58	66,783.08	519.00	13,494.00	80,277.08	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 ขนาด 12 มิลลิเมตร	2,102.00	กก.	27.10	56,964.20	3.60	7,567.20	64,531.40	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 ขนาด 16 มิลลิเมตร	566.00	กก.	27.10	15,338.60	3.60	2,037.60	17,376.20	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มิลลิเมตร (เบอร์ 18)	80.04	กก.	46.73	3,740.27		-	3,740.27	
	- PVC Waterstop 10"	58.50	ม.	626.00	36,621.00	62.60	3,662.10	40,283.10	
	- ทดสอบเสาเข็ม (Dynamic Load Test) 0.22x0.22 ม.	1.00	ต้น		-	28,500.00	28,500.00	28,500.00	
	- ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (Seismic Test)	12.00	ต้น		-	300.00	3,600.00	3,600.00	
	รวมราคางานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก Water Tank							354,713.01	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภารรท์ ถมยา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.4	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ฐานราก และเสาตอม่อ								
	- งานขุดดินพร้อมถมกลับ	1,878.67	ลบ.ม.		-	112.00	210,411.04	210,411.04	
	- เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปสี่เหลี่ยมตันขนาด 0.35x0.35ม.	76.00	ต้น	4,721.85	358,860.60	784.26	59,603.76	418,464.36	
	0.35x0.35 ม.ยาว 9.00 เมตร								
	- ตัดหัวเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปสี่เหลี่ยมตันขนาด	76.00	ต้น		-	320.00	24,320.00	24,320.00	
	0.35x0.35 ม.								
	- เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปสี่เหลี่ยมตันขนาด 0.45x0.45 ม.	156.00	ต้น	8,005.68	1,248,886.08	1,002.78	156,433.68	1,405,319.76	
	0.45x0.45 ม.ยาว 9.00 เมตร								
	- ตัดหัวเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปสี่เหลี่ยมตันขนาด	156.00	ต้น		-	370.00	57,720.00	57,720.00	
	0.45x0.45 ม.								
	- ทรายหยาบรองพื้น	45.12	ลบ.ม.	540.50	24,387.36	112.00	5,053.44	29,440.80	
	- คอนกรีตหยาบ	19.67	ลบ.ม.	2,271.03	44,671.16	426.00	8,379.42	53,050.58	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 60%)	735.00	ตร.ม.		-	139.00	102,165.00	102,165.00	
	- ไม้ใช้ทำไม้แบบ	441.00	ลบ.ฟ.	400.00	176,400.00		-	176,400.00	
	- ไม้คร่าวประกอบแบบ	132.30	ลบ.ฟ.	400.00	52,920.00		-	52,920.00	
	- ตะปู	18.38	กก.	46.73	858.90		-	858.90	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cylinder)	282.00	ลบ.ม.	2,392.52	674,690.64	540.00	146,358.00	821,048.64	
	- เหล็กเส้นกลม SR 24 ขนาด 9 มิลลิเมตร	1,771.00	กก.	27.89	49,393.19	4.40	7,792.40	57,185.59	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 ขนาด 12 มิลลิเมตร	2,662.00	กก.	27.10	72,140.20	3.60	9,583.20	81,723.40	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 ขนาด 16 มิลลิเมตร	3,568.00	กก.	27.10	96,692.80	3.60	12,844.80	109,537.60	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 ขนาด 20 มิลลิเมตร	2,082.00	กก.	27.10	56,422.20	3.10	6,454.20	62,876.40	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 ขนาด 25 มิลลิเมตร	21,447.00	กก.	27.10	581,213.70	3.10	66,485.70	647,699.40	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 ขนาด 28 มิลลิเมตร	8,023.00	กก.	20.80	166,878.40	3.10	24,871.30	191,749.70	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มิลลิเมตร (เบอร์ 18)	1,186.59	กก.	46.73	55,449.35		-	55,449.35	
	- ทดสอบเสาเข็ม (Dynamic Load Test) 0.35x0.35 ม.	1.00	ต้น			28,500.00	28,500.00	28,500.00	
	- ทดสอบเสาเข็ม (Dynamic Load Test) 0.45x0.45 ม.	1.00	ต้น			28,500.00	28,500.00	28,500.00	
	- ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (Seismic Test)	232.00	ต้น			300.00	69,600.00	69,600.00	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรณ์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมราคางานโครงร้างฐานรากและเสาตอม่อ								
1.5	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก(คาน, พื้น) ระดับ -1.60, +0.10, +0.25							4,684,940.52	
	- งานขุดดินพร้อมถมกลับ	170.51	ลบ.ม.		-	112.00	19,097.12	19,097.12	
	- ทรายหยาบรองพื้น	26.40	ลบ.ม.	540.50	14,269.20	112.00	2,956.80	17,226.00	
	- คอนกรีตหยาบ	17.34	ลบ.ม.	2,271.03	39,379.66	426.00	7,386.84	46,766.50	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 60%)	335.34	ตร.ม.		-	139.00	46,612.26	46,612.26	
	- ไม้ใช้ทำไม้แบบ	201.20	ลบ.ฟ.	400.00	80,480.00		-	80,480.00	
	- ไม้คร่าวประกอบแบบ	60.36	ลบ.ฟ.	400.00	24,144.00		-	24,144.00	
	- ตะปู	8.38	กก.	46.73	391.60		-	391.60	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cylinder)	78.00	ลบ.ม.	2,392.52	186,616.56	519.00	40,482.00	227,098.56	
	- เหล็กเส้นกลม SR 24 ขนาด 9 มิลลิเมตร	2,504.00	กก.	27.89	69,836.56	4.40	11,017.60	80,854.16	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 ขนาด 12 มิลลิเมตร	3,655.00	กก.	27.10	99,050.50	3.60	13,158.00	112,208.50	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 ขนาด 16 มิลลิเมตร	2,384.00	กก.	27.10	64,606.40	3.60	8,582.40	73,188.80	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 ขนาด 20 มิลลิเมตร	1,223.00	กก.	27.10	33,143.30	3.10	3,791.30	36,934.60	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มิลลิเมตร (เบอร์ 18)	292.98	กก.	46.73	13,690.96		-	13,690.96	
	สำเนาถูกต้อง								
	(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)								
	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน								
	ขอรับรองความถูกต้อง								
	(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)								
	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
	รวมราคางานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก(คาน, พื้น) ระดับ -1.60, +0.10, +0.25							778,693.06	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.6	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก(คาน,เสา,พื้น) ชั้น 1								
	- งานขุดดินพร้อมถมกลับ	57.52	ลบ.ม.		-	112.00	6,442.24	6,442.24	
	- งานถมดินพร้อมบดอัดแน่น	99.62	ลบ.ม.	100.00	9,962.00	112.00	11,157.44	21,119.44	
	- ทรายหยาบรองพื้น	27.47	ลบ.ม.	540.50	14,847.54	112.00	3,076.64	17,924.18	
	- คอนกรีตหยาบ	21.89	ลบ.ม.	2,271.03	49,712.85	426.00	9,325.14	59,037.99	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 60%)	464.29	ลบ.ม.		-	139.00	64,536.31	64,536.31	
	- ไม้ใช้ทำไม้แบบ	278.57	ลบ.ฟ.	400.00	111,428.00		-	111,428.00	
	- ไม้คร่าวประกอบแบบ	83.57	ลบ.ฟ.	400.00	33,428.00		-	33,428.00	
	- ตะปู	11.61	กก.	46.73	542.54		-	542.54	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cylinder)	127.00	ลบ.ม.	2,392.52	303,850.04	519.00	65,913.00	369,763.04	
	- เหล็กเส้นกลม SR 24 ขนาด 9 มิลลิเมตร	3,114.00	กก.	27.89	86,849.46	4.40	13,701.60	100,551.06	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 ขนาด 12 มิลลิเมตร	935.00	กก.	27.10	25,338.50	3.60	3,366.00	28,704.50	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 ขนาด 16 มิลลิเมตร	10,178.00	กก.	27.10	275,823.80	3.60	36,640.80	312,464.60	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 ขนาด 20 มิลลิเมตร	2,635.00	กก.	27.10	71,408.50	3.10	8,168.50	79,577.00	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 ขนาด 25 มิลลิเมตร	1,194.00	กก.	27.10	32,357.40	3.10	3,701.40	36,058.80	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 ขนาด 28 มิลลิเมตร	3,181.00	กก.	20.80	66,164.80	3.10	9,861.10	76,025.90	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มิลลิเมตร (เบอร์ 18)	637.11	กก.	46.73	29,772.15		-	29,772.15	
	สำเนาถูกต้อง								
	(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)								
	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน								
	ขอรับรองความถูกต้อง								
	(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)								
	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
	รวมราคางานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก(คาน,เสา,พื้น) ชั้น 1							1,347,375.75	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.7	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก(คาน,พื้น) ระดับ +1.00 ม.								
	- งานถมดินพร้อมบดอัดแน่น	53.18	ลบ.ม.		-	112.00	5,956.16	5,956.16	
	- ทรายหยาบรองพื้น	21.15	ลบ.ม.	540.50	11,431.58	112.00	2,368.80	13,800.38	
	- คอนกรีตหยาบ	18.79	ลบ.ม.	2,271.03	42,672.65	426.00	8,004.54	50,677.19	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 60%)	209.82	ตร.ม.		-	139.00	29,164.98	29,164.98	
	- ไม้ใช้ทำไม้แบบ	125.89	ลบ.ฟ.	400.00	50,356.00		-	50,356.00	
	- ไม้คร่าวประกอบแบบ	37.77	ลบ.ฟ.	400.00	15,108.00		-	15,108.00	
	- ตะปู	5.25	กก.	46.73	245.33		-	245.33	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cylinder)	39.00	ลบ.ม.	2,392.52	93,308.28	519.00	20,241.00	113,549.28	
	- เหล็กเส้นกลม SR 24 ขนาด 9 มิลลิเมตร	1,744.00	กก.	27.89	48,640.16	4.40	7,673.60	56,313.76	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 ขนาด 12 มิลลิเมตร	7,178.00	กก.	27.10	194,523.80	3.60	25,840.80	220,364.60	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 ขนาด 16 มิลลิเมตร	367.00	กก.	27.10	9,945.70	3.60	1,321.20	11,266.90	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 ขนาด 20 มิลลิเมตร	2,345.00	กก.	27.10	63,549.50	3.10	7,269.50	70,819.00	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 ขนาด 25 มิลลิเมตร	935.00	กก.	27.10	25,338.50	3.10	2,898.50	28,237.00	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มิลลิเมตร (เบอร์ 18)	377.07	กก.	46.73	17,620.48		-	17,620.48	
	สำเนาถูกต้อง								
	(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)								
	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน								
	ขอรับรองความถูกต้อง								
	(นางสาววิภาวรรท์ ฌยา)								
	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
	รวมราคางานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก(คาน,พื้น) ระดับ +1.00 ม.							683,479.06	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.8	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก(คาน,พื้น) ชั้นสระว่ายน้ำ								
	- งานถมดินพร้อมบดอัดแน่น	694.42	ลบ.ม.		-	112.00	77,775.04	77,775.04	
	- ทรายหยาบรองพื้น	34.72	ลบ.ม.	540.50	18,766.16	112.00	3,888.64	22,654.80	
	- คอนกรีตหยาบ	36.46	ลบ.ม.	2,271.03	82,801.75	426.00	15,531.96	98,333.71	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 60%)	849.15	ตร.ม.		-	139.00	118,031.85	118,031.85	
	- ไม้ใช้ทำไม้แบบ	509.49	ลบ.ฟ.	400.00	203,796.00		-	203,796.00	
	- ไม้คร่าวประกอบแบบ	152.85	ลบ.ฟ.	400.00	61,140.00		-	61,140.00	
	- ตะปู	21.23	กก.	46.73	992.08		-	992.08	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cylinder)	240.00	ลบ.ม.	2,392.52	574,204.80	519.00	124,560.00	698,764.80	
	- เหล็กเส้นกลม SR 24 ขนาด 9 มิลลิเมตร	5,102.00	กก.	27.89	142,294.78	4.40	22,448.80	164,743.58	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 ขนาด 12 มิลลิเมตร	21,850.00	กก.	27.10	592,135.00	3.60	78,660.00	670,795.00	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 ขนาด 16 มิลลิเมตร	1,541.00	กก.	27.10	41,761.10	3.60	5,547.60	47,308.70	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 ขนาด 20 มิลลิเมตร	6,413.00	กก.	27.10	173,792.30	3.10	19,880.30	193,672.60	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 ขนาด 25 มิลลิเมตร	3,413.00	กก.	27.10	92,492.30	3.10	10,580.30	103,072.60	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มิลลิเมตร (เบอร์ 18)	1,149.57	กก.	46.73	53,719.41		-	53,719.41	
	สำเนาถูกต้อง								
	(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)								
	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน								
	ขอรับรองความถูกต้อง								
	(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)								
	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
	รวมราคางานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก(คาน,พื้น) ชั้นสระว่ายน้ำ							2,514,800.17	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.9	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก(คาน,เสา,พื้น) ชั้น 2								
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 60%)	875.72	ตร.ม.		-	139.00	121,725.08	121,725.08	
	- ไม้ใช้ทำไม้แบบ	525.43	ลบ.ฟ.	400.00	210,172.00		-	210,172.00	
	- ไม้คร่าวประกอบแบบ	157.63	ลบ.ฟ.	400.00	63,052.00		-	63,052.00	
	- ตะปู	21.89	กก.	46.73	1,022.92		-	1,022.92	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cylinder)	136.00	ลบ.ม.	2,392.52	325,382.72	519.00	70,584.00	395,966.72	
	- เหล็กเส้นกลม SR 24 ขนาด 9 มิลลิเมตร	2,686.00	กก.	27.89	74,912.54	4.40	11,818.40	86,730.94	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 ขนาด 12 มิลลิเมตร	5,879.00	กก.	27.10	159,320.90	3.60	21,164.40	180,485.30	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 ขนาด 16 มิลลิเมตร	1,585.00	กก.	27.10	42,953.50	3.60	5,706.00	48,659.50	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 ขนาด 20 มิลลิเมตร	3,953.00	กก.	27.10	107,126.30	3.10	12,254.30	119,380.60	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 ขนาด 25 มิลลิเมตร	1,956.00	กก.	27.10	53,007.60	3.10	6,063.60	59,071.20	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 ขนาด 28 มิลลิเมตร	16,915.00	กก.	20.80	351,832.00	3.10	52,436.50	404,268.50	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มิลลิเมตร (เบอร์ 18)	989.22	กก.	46.73	46,226.25		-	46,226.25	
	สำเนาถูกต้อง								
	(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)								
	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน								
	ขอรับรองความถูกต้อง								
	(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)								
	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
	รวมราคางานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก(คาน,เสา,พื้น) ชั้น 2							1,736,761.01	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.10	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก(คาน,พื้น) ชั้นอัฒจรรย์								
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 60%)	1,475.14	ตร.ม.		-	139.00	205,044.46	205,044.46	
	- ไม้ใช้ทำไม้แบบ	885.08	ลบ.ฟ.	400.00	354,032.00		-	354,032.00	
	- ไม้คร่าวประกอบแบบ	265.53	ลบ.ฟ.	400.00	106,212.00		-	106,212.00	
	- ตะปู	36.88	กก.	46.73	1,723.40		-	1,723.40	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cylinder)	337.00	ลบ.ม.	2,392.52	806,279.24	519.00	174,903.00	981,182.24	
	- เหล็กเส้นกลม SR 24 ขนาด 9 มิลลิเมตร	5,797.00	กก.	27.89	161,678.33	4.40	25,506.80	187,185.13	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 ขนาด 12 มิลลิเมตร	8,894.00	กก.	27.10	241,027.40	3.60	32,018.40	273,045.80	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 ขนาด 16 มิลลิเมตร	12,835.00	กก.	27.10	347,828.50	3.60	46,206.00	394,034.50	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 ขนาด 20 มิลลิเมตร	6,080.00	กก.	27.10	164,768.00	3.10	18,848.00	183,616.00	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 ขนาด 25 มิลลิเมตร	6,266.00	กก.	27.10	169,808.60	3.10	19,424.60	189,233.20	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มิลลิเมตร (เบอร์ 18)	1,196.16	กก.	46.73	55,896.56		-	55,896.56	
	สำเนาถูกต้อง								
	(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)								
	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน								
	ขอรับรองความถูกต้อง								
	(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)								
	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
	รวมราคางานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก(คาน,พื้น) ชั้นอัฒจรรย์							2,931,205.29	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.11	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก(คาน,พื้น) ชั้นหลังคา								
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 60%)	118.79	ตร.ม.		-	139.00	16,511.81	16,511.81	
	- ไม้ใช้ทำไม้แบบ	71.27	ลบ.ฟ.	400.00	28,508.00		-	28,508.00	
	- ไม้คร่าวประกอบแบบ	21.38	ลบ.ฟ.	400.00	8,552.00		-	8,552.00	
	- ตะปู	2.97	กก.	46.73	138.79		-	138.79	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cylinder)	23.00	ลบ.ม.	2,392.52	55,027.96	519.00	11,937.00	66,964.96	
	- เหล็กเส้นกลม SR 24 ขนาด 9 มิลลิเมตร	942.00	กก.	27.89	26,272.38	4.40	4,144.80	30,417.18	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 ขนาด 12 มิลลิเมตร	197.00	กก.	27.10	5,338.70	3.60	709.20	6,047.90	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 ขนาด 16 มิลลิเมตร	390.00	กก.	27.10	10,569.00	3.60	1,404.00	11,973.00	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 ขนาด 20 มิลลิเมตร	349.00	กก.	27.10	9,457.90	3.10	1,081.90	10,539.80	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 ขนาด 25 มิลลิเมตร	2,316.00	กก.	27.10	62,763.60	3.10	7,179.60	69,943.20	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มิลลิเมตร (เบอร์ 18)	125.82	กก.	46.73	5,879.57		-	5,879.57	
	สำเนาถูกต้อง								
	(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)								
	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน								
	ขอรับรองความถูกต้อง								
	(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)								
	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก(คาน,พื้น) ชั้นหลังคา							255,476.21	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.12	งานโครงสร้างหลังคา								
	- SC1								
	WF-600x200x11x7	2,272.00	กก.	46.62	105,920.64	14.00	31,808.00	137,728.64	
	TA-1								
	- □ - 75x75x2.3 mm.	2,046.80	กก.	46.62	95,421.82	14.00	28,655.20	124,077.02	
	- □ - 50x50x2.3 mm.	1,164.13	กก.	46.62	54,271.74	14.00	16,297.82	70,569.56	
	TA-2								
	- □ - 75x75x2.3 mm.	2,062.67	กก.	46.62	96,161.68	14.00	28,877.38	125,039.06	
	- □ - 50x50x2.3 mm.	1,168.23	กก.	46.62	54,462.88	14.00	16,355.22	70,818.10	
	TA-3								
	- □ - 75x75x2.3 mm.	709.33	กก.	46.62	33,068.96	14.00	9,930.62	42,999.58	
	- □ - 50x50x2.3 mm.	395.18	กก.	46.62	18,423.29	14.00	5,532.52	23,955.81	
	- Rafter 1 : CB - 414x200x12x18 mm.thk.	8,112.00	กก.	43.68	354,332.16	14.00	113,568.00	467,900.16	
	- Rafter 2 : CB - 849x200x11x17 mm.thk.	45,160.00	กก.	42.50	1,919,300.00	14.00	632,240.00	2,551,540.00	
	- Purlin C-150x65x20x4.0 mm. thk	2,668.50	ม.	335.00	893,947.50	100.50	268,184.25	1,162,131.75	
	- Sag Rod Ø12 mm.	522.00	ชุด	226.00	117,972.00	67.80	35,391.60	153,363.60	
	- Plate & Accessories	9,450.00	กก.	46.62	440,559.00	12.00	113,400.00	553,959.00	
	- Anchor Bolt M20x550 mm.(L)	296.00	ชุด	235.00	69,560.00	70.50	20,868.00	90,428.00	
	- งานสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก	2,556.99	ตร.ม.	60.00	153,419.40	35.00	89,494.65	242,914.05	
	งานโครงสร้างเหล็กโครงหลังคา							5,817,424.33	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ชมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.13	เหล็กรูปพรรณรับคอมโพสิท								
	- เหล็กกล่อง 100x50x3.2mm (7.01 กก./ม.)	3,989.85	กก.	31.51	125,720.17	12.00	47,878.20	173,598.37	
	- เหล็กกล่อง 50x50x3.2mm (4.50 กก./ม.)	4,762.58	กก.	31.56	150,307.02	12.00	57,150.96	207,457.98	
	- เหล็กกล่อง 38x38x2.3mm (2.47 กก./ม.)	6,839.66	กก.	24.70	168,939.60	12.00	82,075.92	251,015.52	
	- งานสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก	740.00	ตร.ม.	60.00	44,400.00	35.00	25,900.00	70,300.00	
	รวมราคางานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กถังเก็บน้ำ							702,371.87	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำภายในสนามกีฬาพระราเมศวร

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาพระราเมศวร ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบเลขที่ แบบ ปร.4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี รายการเลขที่

พิจารณาผลเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)								
2.1	งานผนังและงานตกแต่งผนัง	1.00	Lot.					7,305,223.47	
2.2	งานพื้นและงานตกแต่งผิวพื้น	1.00	Lot.					7,360,770.05	
2.3	งานฝ้าเพดาน	1.00	Lot.					448,575.56	
2.4	งานประตูพร้อมอุปกรณ์	1.00	Lot.					370,524.90	
2.5	งานหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์	1.00	Lot.					101,575.00	
2.6	งานทาสี	1.00	Lot.					974,398.82	
2.7	งานสุขภัณฑ์	1.00	Lot.					1,129,985.63	
2.8	งานบันได ST-1	1.00	Lot.					52,690.46	
2.9	งานบันได ST-2	1.00	Lot.					36,039.96	
2.10	งานบันได ST-3	1.00	Lot.					4,925.98	
2.11	งานบันได ST-4	1.00	Lot.					4,035.81	
2.12	งานบันได ST-5	1.00	Lot.					13,225.76	
2.13	งานบันได ST-6	1.00	Lot.					5,738.48	
2.14	งานบันได ST-7	1.00	Lot.					2,469.71	
2.15	งานบันได ST-8	1.00	Lot.					5,526.80	
2.16	งานบันได ST-9	1.00	Lot.					8,767.97	
2.17	งานทางลาด 1	1.00	Lot.					2,800.62	
2.18	งานทางลาด 2	1.00	Lot.					2,151.43	
2.19	งานราวกันตก	1.00	Lot.					360,124.28	
2.20	งานหลังคา	1.00	Lot.					1,530,463.83	
2.21	งานอื่นๆ	1.00	Lot.					29,220.00	
	รวมราคาหมวดงานสถาปัตย์							19,749,234.52	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ดมยา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานผนังและงานตกแต่งผนัง								
	- งานก่อผนังอิฐมอญครึ่งแผ่น	8,381.15	ตร.ม.	287.00	2,405,390.05	94.00	787,828.10	3,193,218.15	
	- งานเสาเอ็น-ทับหลัง	4,380.00	ม.	93.18	408,128.40	46.00	201,480.00	609,608.40	
	- งานฉาบผนังอิฐมอญภายใน	7,264.68	ตร.ม.	77.79	565,119.46	87.00	632,027.16	1,197,146.62	
	- งานฉาบผนังอิฐมอญภายนอก	2,772.80	ตร.ม.	77.79	215,696.11	115.00	318,872.00	534,568.11	
	- งานฉาบโครงสร้าง	2,079.67	ตร.ม.	77.79	161,777.53	105.00	218,365.35	380,142.88	
	- ผนังปูนปั้น	646.00	ม.	193.52	125,013.92	58.06	37,506.76	162,520.68	
	- ผนังผิวปูกระเบื้องเซรามิค สีขาว ขนาด0.30x0.30 ม.	461.11	ตร.ม.	280.34	129,267.58	166.00	76,544.26	205,811.84	
	(ห้องน้ำ)								
	- ผนังผิวปูกระเบื้องดินเผา สีครีม ขนาด 7x21.50 ซม.	148.86	ตร.ม.	592.61	88,215.92	220.00	32,749.20	120,965.12	
	- ผนัง ค.ส.ล.ผิวฉาบปูนเรียบ ผสมน้ำยากันซึม	163.64	ตร.ม.	80.43	13,161.57	105.00	17,182.20	30,343.77	
	- ปูนทรายปรับระดับ	609.00	ตร.ม.	56.10	34,164.90	87.00	52,983.00	87,147.90	
	- ผนังกรุอลูมิเนียมคอมโพสิท สีเทาเข้ม	275.00	ตร.ม.	2,850.00	783,750.00		-	783,750.00	
	(ติดตั้งตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต) พร้อมโครงเหล็ก								
	1 1/4"x1 1/4"x1.2mm.								
				สำเนาถูกต้อง					
				(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)					
				เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน					
				ขอรับรองความถูกต้อง					
				(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)					
				ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม					
	รวมราคางานผนังและงานตกแต่งผนัง							7,305,223.47	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.2	งานพื้นและงานตกแต่งผิวพื้น								
	- E1 พื้น ค.ส.ล.ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด	136.07	ตร.ม.	386.64	52,610.10	222.00	30,207.54	82,817.64	
	0.60x0.60 ม. สีเทา หรือเทียบเท่า								
	- E2 พื้น ค.ส.ล.ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด	529.75	ตร.ม.	402.34	213,139.62	222.00	117,604.50	330,744.12	
	0.60x0.60 ม. สีเทาอ่อนผิวด้าน หรือเทียบเท่า								
	- E3 พื้น ค.ส.ล.ผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด	194.59	ตร.ม.	338.00	65,771.42	184.00	35,804.56	101,575.98	
	0.30x0.30 ม. ผิวหยาบ หรือเทียบเท่า								
	- E4 พื้น ค.ส.ล.ผิวขัดเรียบ	769.67	ตร.ม.	116.12	89,374.08	40.00	30,786.80	120,160.88	
	- E5 พื้น ค.ส.ล.ผิวทราย TERRAQUARTZ FLOOR	795.93	ตร.ม.	1,100.00	875,523.00		-	875,523.00	
	สีเทา-ขาว								
	- ปูนทรายปรับระดับ	1,656.34	ตร.ม.	56.10	92,920.67	64.00	106,005.76	198,926.43	
2.2.1	งานพื้นผิวสระว่ายน้ำ								
	- หินแกรนิตสีดำผิวมัน ขนาด25x50x2 ซม. ขอบสระ	620.00	แผ่น	325.00	201,500.00	245.00	151,900.00	353,400.00	
	- แผ่น Signapool (S1) ติดกับไลเนอร์เพื่อติดหินขอบสระ	40.00	ตร.ม.	2,300.00	92,000.00	150.00	6,000.00	98,000.00	
	- ไลเนอร์สีฟ้าอ่อน 1.5 mm. 1.65x25 m.	2,103.75	ตร.ม.	1,800.00	3,786,750.00	200.00	420,750.00	4,207,500.00	
	- แถบไลเนอร์ผนัง	151.00	เมตร	40.00	6,040.00		-	6,040.00	
	- แถบอัดล็อคไลเนอร์	151.00	เมตร	52.00	7,852.00		-	7,852.00	
	- ไลเนอร์ล็อค สีขาว 2 เมตร	151.00	เมตร	130.00	19,630.00		-	19,630.00	
	- ไลเนอร์ลู่สีน้ำเงินสำหรับสระ 50 เมตร	10.00	คู่	30,000.00	300,000.00	4,000.00	40,000.00	340,000.00	
	- เกรตติ้ง 25 ซม.	154.00	เมตร	900.00	138,600.00		-	138,600.00	
	- รางน้ำล้นสำเร็จรูปไฟเบอร์กลาสส 5 เมตร	30.00	ชุด	15,000.00	450,000.00	1,000.00	30,000.00	480,000.00	
	สำเนาถูกต้อง								
	(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์) ขอรับรองความถูกต้อง								
	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน								
	(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)								
	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
	รวมราคางานพื้นและงานตกแต่งผิวพื้น							7,360,770.05	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.3	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดขอบลาด หนา 9 มม.	315.39	ตร.ม.	176.92	55,798.80	75.00	23,654.25	79,453.05	
	ติดเทปฉาบรอยต่อเรียบ								
	- ฝ้าเพดานโชว์โครงสร้าง ตามวัสดุ	1,916.03	ตร.ม.	77.79	149,047.97	87.00	166,694.61	315,742.58	
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดขอบลาด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น	194.59	ตร.ม.	199.32	38,785.68	75.00	14,594.25	53,379.93	
	ติดเทปฉาบรอยต่อเรียบ								
	สำเนาถูกต้อง								
	(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)								
	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน								
	ขอรับรองความถูกต้อง								
	(นางสาววิภาวรรท์ ฉมยา)								
	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
	รวมราคางานฝ้าเพดาน							448,575.56	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.4	งานประตูพร้อมอุปกรณ์								
	- D1	1.00	ชุด	17,100.00	17,100.00		-	17,100.00	
	- D2	6.00	ชุด	6,765.00	40,590.00		-	40,590.00	
	- D3	5.00	ชุด	6,150.00	30,750.00		-	30,750.00	
	- D4	5.00	ชุด	6,765.00	33,825.00		-	33,825.00	
	- D5	1.00	ชุด	11,685.00	11,685.00		-	11,685.00	
	- D6	13.00	ชุด	3,817.00	49,621.00	365.00	4,745.00	54,366.00	
	- D7	1.00	ชุด	7,047.00	7,047.00	2,114.10	2,114.10	9,161.10	
	- D8	1.00	ชุด	114,270.00	114,270.00		-	114,270.00	
	- D9	1.00	ชุด	13,155.00	13,155.00	3,946.50	3,946.50	17,101.50	
	- D10	1.00	ชุด	5,625.00	5,625.00		-	5,625.00	
	- D11	1.00	ชุด	18,893.00	18,893.00		-	18,893.00	
	- D12	1.00	ชุด	8,200.00	8,200.00		-	8,200.00	
	- D13	1.00	ชุด	6,891.00	6,891.00	2,067.30	2,067.30	8,958.30	
	สำเนาถูกต้อง								
	(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)								
	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน								
	ขอรับรองความถูกต้อง								
	(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)								
	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
	รวมราคางานงานประตูพร้อมอุปกรณ์							370,524.90	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.5	งานหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์								
	- W1	3.00	ชุด	4,175.00	12,525.00		-	12,525.00	
	- W2	2.00	ชุด	3,150.00	6,300.00		-	6,300.00	
	- W3	2.00	ชุด	1,425.00	2,850.00		-	2,850.00	
	- W4	1.00	ชุด	22,650.00	22,650.00		-	22,650.00	
	- W5	3.00	ชุด	18,375.00	55,125.00		-	55,125.00	
	- W6	1.00	ชุด	2,125.00	2,125.00		-	2,125.00	
	สำเนาถูกต้อง								
	(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)								
	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน								
	ขอรับรองความถูกต้อง								
	(นางสาววิภาวรรท์ ดมยา)								
	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
	รวมราคางานหน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์							101,575.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.6	งานทาสี								
	- ทาสีภายใน	7,264.68	ตร.ม.	43.05	312,744.47	28.00	203,411.04	516,155.51	
	- ทาสีนอก	2,772.80	ตร.ม.	67.35	186,748.08	34.00	94,275.20	281,023.28	
	- สีฝ้าเพดาน	2,426.01	ตร.ม.	43.05	104,439.73	30.00	72,780.30	177,220.03	
	สำเนาถูกต้อง								
	(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)								
	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน								
	ขอรับรองความถูกต้อง								
	(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)								
	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
	รวมราคางานทาสี							974,398.82	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.7	งานสุขภัณฑ์								
	- โถสุขภัณฑ์ ฟรัชวาล์ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	27.00	ชุด	10,759.00	290,493.00	450.00	12,150.00	302,643.00	
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมฟรัชวาล์ว	8.00	ชุด	10,836.00	86,688.00	450.00	3,600.00	90,288.00	
	- อ่างล้างหน้าฝังเคาน์เตอร์	19.00	ชุด	1,260.00	23,940.00	450.00	8,550.00	32,490.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง	1.00	ชุด	890.00	890.00	450.00	450.00	1,340.00	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้า	20.00	ชุด	1,410.00	28,200.00		-	28,200.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง	20.00	ชุด	875.00	17,500.00		-	17,500.00	
	- สายน้ำดี	20.00	ชุด	128.00	2,560.00		-	2,560.00	
	- สต๊อปวาล์วสำหรับอ่างล้างหน้า	20.00	ชุด	245.00	4,900.00	35.00	700.00	5,600.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้า	20.00	ชุด	560.00	11,200.00		-	11,200.00	
	- ฝักบัวพร้อมก้านแข็ง	12.00	ชุด	1,120.00	13,440.00	170.00	2,040.00	15,480.00	
	- ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบฝังผนัง	12.00	ชุด	1,841.00	22,092.00		-	22,092.00	
	- ฝักบัวฉีดชำระ พร้อมสต๊อปวาล์ว	27.00	ชุด	774.00	20,898.00	70.00	1,890.00	22,788.00	
	- ที่วางสบู่	13.00	ชุด	399.00	5,187.00	70.00	910.00	6,097.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ								
	- ราวแขวนผ้า	13.00	ชุด	720.00	9,360.00		-	9,360.00	
	- Floor Drain 3.5"	21.00	ชุด	406.00	8,526.00	75.00	1,575.00	10,101.00	
	- กระจกเงาอย่างดีบานเปลือย หนา 1-1/2 หุน	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	1,800.00	1,800.00	7,800.00	
	ขนาด 1.00x6.00 ม.				-		-	-	
	- กระจกเงาอย่างดีบานเปลือย หนา 1-1/2 หุน	1.00	ชุด	1,950.00	1,950.00	585.00	585.00	2,535.00	
	ขนาด 1.95x1.00 ม.				-		-	-	
	- กระจกเงาอย่างดีบานเปลือย หนา 1-1/2 หุน	1.00	ชุด	2,450.00	2,450.00	735.00	735.00	3,185.00	
	ขนาด 1.00x3.25 ม.				-		-	-	
	- กระจกเงาอย่างดีบานเปลือย หนา 1-1/2 หุน	1.00	ชุด	3,250.00	3,250.00	975.00	975.00	4,225.00	
	ขนาด 1.00x3.20 ม.				-		-	-	
	- กระจกเงาอย่างดีบานเปลือย หนา 1-1/2 หุน	1.00	ชุด	3,400.00	3,400.00	1,020.00	1,020.00	4,420.00	
	ขนาด 1.00x3.40 ม.				-		-	-	
	- กระจกเงาอย่างดีบานเปลือย หนา 1-1/2 หุน	1.00	ชุด	240.00	240.00	72.00	72.00	312.00	
	ขนาด 0.60x0.40 ม.				-		-	-	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรณ์ ถมยา)

ผู้จำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ราวทรงตัวคนพิการ (ราวมือจับอ่างล้างหน้า 2 ชุด , ราวรูป	1.00	ชุด	12,690.00	12,690.00	525.00	525.00	13,215.00	
	ตัว T 1 ชุด , ราวรูปตัว L 1 ชุด , ราวจับสแตนเลส ย.2.10 ม.)								
	- งานหล่อเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าคอนกรีต	21.00	ม.	1,235.10	25,937.10	370.53	7,781.13	33,718.23	
	- งานTOP เคาน์เตอร์ด้วยหินแกรนิต หนา 20 มม.	25.20	ตร.ม.	2,600.00	65,520.00	207.00	5,216.40	70,736.40	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	26.00	ชุด	14,900.00	387,400.00	950.00	24,700.00	412,100.00	
	สำเนาถูกต้อง								
	(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)								
	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน								
	ขอรับรองความถูกต้อง								
	(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)								
	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
	รวมราคางานสุขภัณฑ์							1,129,985.63	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.8	งานบันได ST-1								
	- ลูกตั้ง F2-ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.60x0.60 ม.	17.60	ตร.ม.	402.34	7,081.18	222.00	3,907.20	10,988.38	
	สีเทาอ่อนผิวด้าน หรือเทียบเท่า								
	- ลูกนอน F2-ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.60x0.60 ม.	22.00	ตร.ม.	402.34	8,851.48	222.00	4,884.00	13,735.48	
	สีเทาอ่อนผิวด้าน หรือเทียบเท่า								
	- ชานพัก F2-ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.60x0.60 ม.	6.00	ตร.ม.	402.34	2,414.04	222.00	1,332.00	3,746.04	
	สีเทาอ่อนผิวด้าน หรือเทียบเท่า								
	- กันลื่นอลูมิเนียม 2"	88.00	ม.	171.00	15,048.00	42.00	3,696.00	18,744.00	
	- ราวบันไดสแตนเลส								
	- ปูนทรายปรับระดับบันได	45.60	ตร.ม.	56.10	2,558.16	64.00	2,918.40	5,476.56	
	สำเนาถูกต้อง								
	(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)								
	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน								
	ขอรับรองความถูกต้อง								
	(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)								
	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
	รวมราคางานบันได ST-1							52,690.46	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.9	งานบันได ST-2								
	- ลูกตั้ง F4-ผิวขัดเรียบ	7.20	ตร.ม.	116.12	836.06	40.00	288.00	1,124.06	
	- ลูกนอน F4-ผิวผิวขัดเรียบ	10.80	ตร.ม.	116.12	1,254.10	40.00	432.00	1,686.10	
	- ชานพัก F4-ผิวขัดเรียบ	-	ตร.ม.		-		-	-	
	- กันลื่นอลูมิเนียม 2"	36.00	ม.	171.00	6,156.00	42.00	1,512.00	7,668.00	
	- ราวบันไดสแตนเลส	12.00	ม.	1,500.00	18,000.00	450.00	5,400.00	23,400.00	
	- ปูนทรายปรับระดับบันได	18.00	ตร.ม.	56.10	1,009.80	64.00	1,152.00	2,161.80	
	สำเนาถูกต้อง								
	(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)								
	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน								
	ขอรับรองความถูกต้อง								
	(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)								
	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
	รวมราคางานบันได ST-2							36,039.96	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.10	งานบันได ST-3								
	- ลูกตั้ง F2-ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.60x0.60 ม.	1.80	ตร.ม.	402.34	724.21	222.00	399.60	1,123.81	
	สีเทาอ่อนผิวด้าน หรือเทียบเท่า								
	- ลูกนอน F2-ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.60x0.60 ม.	2.25	ตร.ม.	402.34	905.27	222.00	499.50	1,404.77	
	สีเทาอ่อนผิวด้าน หรือเทียบเท่า								
	- ชานพัก F2-ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.60x0.60 ม.								
	สีเทาอ่อนผิวด้าน หรือเทียบเท่า								
	กันลื่นอลูมิเนียม 2"	9.00	ม.	171.00	1,539.00	42.00	378.00	1,917.00	
	ราวบันไดสแตนเลส								
	ปูนทรายปรับระดับบันได	4.00	ตร.ม.	56.10	224.40	64.00	256.00	480.40	
	สำเนาถูกต้อง								
	(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)								
	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน								
	ขอรับรองความถูกต้อง								
	(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)								
	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
	รวมราคางานบันได ST-3							4,925.98	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.11	งานบันได ST-4								
	- ลูกตั้ง F4-ผิวขัดเรียบ	1.68	ตร.ม.	116.12	195.08	40.00	67.20	262.28	
	- ลูกนอน F4-ผิวผิวขัดเรียบ	2.10	ตร.ม.	116.12	243.85	40.00	84.00	327.85	
	- กันลื่นอลูมิเนียม 2"	8.40	ม.	171.00	1,436.40	42.00	352.80	1,789.20	
	- ราวบันไดเหล็ก+ติดตะแกรงเหล็กฉีก	1.85	ม.	500.00	925.00	150.00	277.50	1,202.50	
	- ปูนทรายปรับระดับบันได	3.78	ตร.ม.	56.10	212.06	64.00	241.92	453.98	
	สำเนาถูกต้อง								
	(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)								
	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน								
	ขอรับรองความถูกต้อง								
	(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)								
	เจ้าพนักงานการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
	รวมราคางานบันได ST-4							4,035.81	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.12	งานบันได ST-5								
	ลูกตั้ง F2-ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.60x0.60 ม.	3.07	ตร.ม.	402.34	1,235.18	222.00	681.54	1,916.72	
	สีเทาอ่อนผิวด้าน หรือเทียบเท่า								
	ลูกนอน F2-ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.60x0.60 ม.	3.84	ตร.ม.	402.34	1,544.99	222.00	852.48	2,397.47	
	สีเทาอ่อนผิวด้าน หรือเทียบเท่า								
	กันลื่นอลูมิเนียม 2"	15.36	ม.	171.00	2,626.56	42.00	645.12	3,271.68	
	ราวบันไดเหล็ก+ติดตะแกรงเหล็กฉีก	7.40	ม.	500.00	3,700.00	150.00	1,110.00	4,810.00	
	ปูนทรายปรับระดับบันได	6.91	ตร.ม.	56.10	387.65	64.00	442.24	829.89	
	สำเนาถูกต้อง								
	(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)								
	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน								
	ขอรับรองความถูกต้อง								
	(นางสาววิภาวรรท์ ฉมยา)								
	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
	รวมราคางานบันได ST-5							13,225.76	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.13	งานบันได ST-6								
	- ลูกตั้ง F2-ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.60x0.60 ม.	1.80	ตร.ม.	402.34	724.21	222.00	399.60	1,123.81	
	สีเทาอ่อนผิวด้าน หรือเทียบเท่า								
	- ลูกนอน F2-ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.60x0.60 ม.	2.25	ตร.ม.	402.34	905.27	222.00	499.50	1,404.77	
	สีเทาอ่อนผิวด้าน หรือเทียบเท่า								
	- กันลื่นอลูมิเนียม 2"	9.00	ม.	171.00	1,539.00	42.00	378.00	1,917.00	
	- ราวบันไดสแตนเลส	1.25	ม.	500.00	625.00	150.00	187.50	812.50	
	- ปูนทรายปรับระดับบันได	4.00	ตร.ม.	56.10	224.40	64.00	256.00	480.40	
	สำเนาถูกต้อง								
	(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)								
	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน								
	ขอรับรองความถูกต้อง								
	(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)								
	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
	รวมราคางานบันได ST-6							5,738.48	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.14	งานบันได ST-7								
	- ลูกตั้ง F2-ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.60x0.60 ม.	0.90	ตร.ม.	402.34	362.11	222.00	199.80	561.91	
	สีเทาอ่อนผิวด้าน หรือเทียบเท่า								
	- ลูกนอน F2-ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.60x0.60 ม.	1.13	ตร.ม.	402.34	454.64	222.00	250.86	705.50	
	สีเทาอ่อนผิวด้าน หรือเทียบเท่า								
	กันลื่นอลูมิเนียม 2"	4.50	ม.	171.00	769.50	42.00	189.00	958.50	
	ปูนทรายปรับระดับบันได	2.03	ตร.ม.	56.10	113.88	64.00	129.92	243.80	
	สำเนาถูกต้อง								
	(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)								
	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน								
	ขอรับรองความถูกต้อง								
	(นางสาววิภาวรรท์ ดมยา)								
	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
	รวมราคางานบันได ST-7							2,469.71	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.15	งานบันได ST-8								
	- ลูกตั้ง F2-ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.60x0.60 ม.	2.02	ตร.ม.	402.34	812.73	222.00	448.44	1,261.17	
	สีเทาอ่อนผิวด้าน หรือเทียบเท่า								
	- ลูกนอน F2-ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.60x0.60 ม.	2.52	ตร.ม.	402.34	1,013.90	222.00	559.44	1,573.34	
	สีเทาอ่อนผิวด้าน หรือเทียบเท่า								
	- กันลื่นอลูมิเนียม 2"	10.08	ม.	171.00	1,723.68	42.00	423.36	2,147.04	
	- ปูนทรายปรับระดับบันได	4.54	ตร.ม.	56.10	254.69	64.00	290.56	545.25	
	สำเนาถูกต้อง								
	(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)								
	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน								
	ขอรับรองความถูกต้อง								
	(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)								
	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
	รวมราคางานบันได ST-8							5,526.80	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.16	งานบันได ST-9								
	- ลูกตั้ง F2-ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.60x0.60 ม.	3.20	ตร.ม.	402.34	1,287.49	222.00	710.40	1,997.89	
	สีเทาอ่อนผิวด้าน หรือเทียบเท่า								
	- ลูกนอน F2-ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.60x0.60 ม.	4.00	ตร.ม.	402.34	1,609.36	222.00	888.00	2,497.36	
	สีเทาอ่อนผิวด้าน หรือเทียบเท่า								
	- กันลื่นอลูมิเนียม 2"	16.00	ม.	171.00	2,736.00	42.00	672.00	3,408.00	
	- ปูนทรายปรับระดับบันได	7.20	ตร.ม.	56.10	403.92	64.00	460.80	864.72	
	สำเนาถูกต้อง								
	(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)								
	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน								
	ขอรับรองความถูกต้อง								
	(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)								
	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
	รวมราคางานบันได ST-9							8,767.97	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.17	งานทางลาด 1								
	- ลูกตั้ง F2-ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.60x0.60 ม.	1.03	ตร.ม.	402.34	414.41	222.00	228.66	643.07	
	สีเทาอ่อนผิวด้าน หรือเทียบเท่า								
	- ลูกนอน F2-ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.60x0.60 ม.	1.29	ตร.ม.	402.34	519.02	222.00	286.38	805.40	
	สีเทาอ่อนผิวด้าน หรือเทียบเท่า								
	- กันลื่นอลูมิเนียม 2"	5.04	ม.	171.00	861.84	42.00	211.68	1,073.52	
	- ปูนทรายปรับระดับบันได	2.32	ตร.ม.	56.10	130.15	64.00	148.48	278.63	
	สำเนาถูกต้อง								
	(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)								
	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน								
	ขอรับรองความถูกต้อง								
	(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)								
	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
	รวมงานทางลาด 1							2,800.62	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.18	งานทางลาด 2								
	- ขานพัก F2-ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.60x0.60 ม.	2.89	ตร.ม.	402.34	1,162.76	222.00	641.58	1,804.34	
	สีเทาอ่อนผิวด้าน หรือเทียบเท่า								
	- ปูนทรายปรับระดับบันได	2.89	ตร.ม.	56.10	162.13	64.00	184.96	347.09	
	รวมงานทางลาด 2							2,151.43	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรห์ ถมยา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.19	งานราวกันตก								
	- ราวกันตกเหล็ก - 1	61.60	ม.	751.00	46,261.60	225.30	13,878.48	60,140.08	
	- ราวกันตกเหล็ก - 2	12.60	ม.	751.00	9,462.60	225.30	2,838.78	12,301.38	
	- ราวกันตกเหล็ก - 3	51.00	ม.	751.00	38,301.00	225.30	11,490.30	49,791.30	
	- ราวกันตกเหล็ก - 4	19.30	ม.	1,005.42	19,404.61	301.63	5,821.46	25,226.07	
	- ราวกันตกเหล็ก - 5	3.75	ม.	1,005.42	3,770.33	301.63	1,131.11	4,901.44	
	- ราวกันตกเหล็ก - 6	29.30	ม.	1,618.12	47,410.92	485.44	14,223.39	61,634.31	
	- ราวกันตกเหล็ก - 7	21.60	ม.	1,618.12	34,951.39	485.44	10,485.50	45,436.89	
	- ราวกันตกเหล็ก - 8	36.00	ม.	1,618.12	58,252.32	485.44	17,475.84	75,728.16	
	- ราวกันตกเหล็ก - 9	19.10	ม.	1,005.42	19,203.52	301.63	5,761.13	24,964.65	
	สำเนาถูกต้อง								
	(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)								
	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน								
	ขอรับรองความถูกต้อง								
	(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)								
	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
	รวมงานราวกันตก							360,124.28	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.20	งานหลังคา								
	- หลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนา 0.42 มิลลิเมตร	2,076.00	ตร.ม.	420.00	871,920.00	70.00	145,320.00	1,017,240.00	
	กรุฉนวนใยแก้ว 50 มม. ชนิดหุ้มฟอยล์ 1 ด้าน								
	ผ้าใยสังเคราะห์สีดำ 1 ด้าน								
	- แผ่นครอบ (Flashing)	240.80	ม.	93.14	22,428.11	50.00	12,040.00	34,468.11	
	- รางระบายน้ำสแตนเลส304 หนา 1.2 มม.	123.80	ม.	1,800.00	222,840.00	540.00	66,852.00	289,692.00	
	- RD.	17.00	ชุด	650.00	11,050.00	120.00	2,040.00	13,090.00	
	- เหล็กกล่อง 1-1/2"x1-1/2"	212.80	ม.	49.33	10,497.42	15.30	3,255.84	13,753.26	
	- แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์+ทาสีน้ำภายนอก	255.36	ตร.ม.	328.00	83,758.08	98.40	25,127.42	108,885.50	
	- ปูนปั้นตกแต่ง	212.00	ม.	193.52	41,026.24	58.06	12,308.72	53,334.96	
	สำเนาถูกต้อง								
	(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)								
	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน								
	ขอรับรองความถูกต้อง								
	(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)								
	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
	รวมงานหลังคา							1,530,463.83	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.21	งานอื่นๆ								
	- ป้ายโครงการ สแตนเลสพับรูป (ตัวอักษร) สูง 0.25 ม.	18.00	ตัว	800.00	14,400.00	240.00	4,320.00	18,720.00	
	- ป้ายโลโก้โครงการ สแตนเลสพับรูป	1.00	ตัว	10,000.00	10,000.00	500.00	500.00	10,500.00	
	สำเนาถูกต้อง								
	(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)								
	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน								
	ขอรับรองความถูกต้อง								
	(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)								
	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
	รวมงานอื่นๆ							29,220.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำภายในสนามกีฬาพระราเมศวร

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาพระราเมศวร ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบเลขที่ แบบ ปร.4 แผ่นที่ รายการเลขที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

พิจารณาผลเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
3.1	งานระบบไฟฟ้าแรงสูง	1.00	Lot.					1,389,301.00	
3.2	แผงกระจายโหลดหลัก	1.00	Lot.					597,600.00	
3.3	แผงจ่ายโหลดวงจรย่อย	1.00	Lot.					118,512.40	
3.4	ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (LIGHTING FIXTURE)	1.00	Lot.					701,175.00	
3.5	สวิทช์และเต้ารับไฟฟ้า	1.00	Lot.					41,574.00	
3.6	สายวงจรย่อยและทางเดินสายไฟฟ้า	1.00	Lot.					462,397.20	
3.7	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	1.00	Lot.					509,331.48	
3.8	ระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์	1.00	Lot.					97,727.20	
3.9	ระบบโทรทัศน์วงจรปิด	1.00	Lot.					116,969.00	
3.10	ระบบเสียงประกาศ	1.00	Lot.					102,498.04	
3.11	ระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน	1.00	Lot.					300,080.40	
3.12	ระบบควบคุมการเข้า-ออก เครื่องกั้น 3 ขา	1.00	Lot.					52,500.00	
	สำเนาถูกต้อง								
	(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)								
	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ขอรับรองความถูกต้อง								
	(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)								
	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							4,489,665.72	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.1	งานระบบไฟฟ้าแรงสูง								
	งานรื้อถอนหม้อแปลงเดิม								
	- ค่ารื้อถอนแผนกหม้อแปลงภายใน (160 kVA)	1.00	AU		-	9,695.40	9,695.40	9,695.40	
	- ค่ารื้อถอนแผนกแรงสูงภายใน	1.00	AU		-	3,395.60	3,395.60	3,395.60	
	งานก่อสร้างติดตั้งหม้อแปลงใหม่				-		-	-	
	- ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายใน (500kVA)	1.00	AU	1,230,229.00	1,230,229.00		-	1,230,229.00	
	- ค่าก่อสร้างแผนกแรงสูงภายใน	1.00	AU	71,981.00	71,981.00		-	71,981.00	
	- ค่าสมทบการก่อสร้างระบบจำหน่าย (ส่วนที่เพิ่ม)	1.00	AU	40,000.00	40,000.00		-	40,000.00	
	- ค่าปลด/เชื่อมสายแรงสูง ผชฟ.ป.1	1.00	AU	14,000.00	14,000.00		-	14,000.00	
	- ค่าตรวจสอบอุปกรณ์ มต.HT22-33KV3P3W5ATOU	1.00	AU	15,000.00	15,000.00		-	15,000.00	
	- ค่าสำรวจออกแบบและจัดทำแผนยังประมาณการ	1.00	AU	5,000.00	5,000.00		-	5,000.00	
	หมายเหตุ								
	ราคาตามใบเสนอราคาข้องการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมือง								
	ลพบุรี								
	ติดตั้งตามมาตราฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค								
	สำเนาถูกต้อง								
	(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)								
	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน								
	ขอรับรองความถูกต้อง								
	(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)								
	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
	รวมราคาระบบไฟฟ้าแรงสูง							1,389,301.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.2	แผงกระจายโหลดหลัก								
	- แผงสวิตช์เกียร์แรงต่ำ (MDB)	1.00		410,000.00	410,000.00	40,000.00	40,000.00	450,000.00	
	- ACB 800/800AF 3P IC ≥ 65kA W/MOTER	1.00			-		-	-	
	GFT ,SHUNT TRIP				-		-	-	
	- MCCB 3P 400/400AF 36kA	1.00	ชุด		-		-	-	
	- MCCB 3P 200/250AF 36kA	1.00	ชุด		-		-	-	
	- MCCB 3P 100/125AF 36KA.	1.00	ชุด		-		-	-	
	- MCCB 3P 100/125AF 36KA.	1.00	ชุด		-		-	-	
	- MCCB 3P 125/250AF 36KA.	1.00	ชุด		-		-	-	
	- MCCB 3P 80/100AF 36KA.	1.00	ชุด		-		-	-	
	- MCCB 3P 63/100AF 36KA.	1.00	ชุด		-		-	-	
	- 25 kVAR CAP. BANK 400V	6.00	ชุด		-		-	-	
	- GROUNDING SYSTEM	1.00	เหมา	5,500.00	5,500.00	1,000.00	1,000.00	6,500.00	
	- DB1	1.00	ชุด	40,000.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	
	- MCCB 3P 200/200AF 25KA	1.00	ชุด		-		-	-	
	METER PANEL W/COVER				-		-	-	
	- HANGER SUPPORT AND ACCESSORIES เผื่อ 20%	1.00	เหมา	91,100.00	91,100.00		-	91,100.00	
	สำเนาถูกต้อง								
	(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)								
	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน								
	ขอรับรองความถูกต้อง								
	(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)								
	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
	รวมงานแผงกระจายโหลดหลัก							597,600.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.3	แผงจ่ายโหลดวงจรย่อย								
	ตู้โหลดเซ็นเตอร์								
	- 3Ph-4W.42CKT.MAIN CB 100AT/100AF 25kA.IC.	1.00	ชุด	11,988.00	11,988.00	1,500.00	1,500.00	13,488.00	
	- 3Ph-4W.36CKT.MAIN CB 125AT/250AF 25kA.IC.	1.00	ชุด	11,628.00	11,628.00	1,500.00	1,500.00	13,128.00	
	- LIGHTING CONTROL	1.00	ชุด	42,100.00	42,100.00	1,500.00	1,500.00	43,600.00	
	เซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อย				-		-	-	
	- 1P-20A 5kA.IC.	45.00	ชุด	93.00	4,185.00	36.00	1,620.00	5,805.00	
	- 1P-16A 5kA.IC.	18.00	ชุด	93.00	1,674.00	36.00	648.00	2,322.00	
	- 3P-40A 5kA.IC.	1.00	ชุด	1,012.00	1,012.00	40.00	40.00	1,052.00	
	- เซฟตี้ สวิตช์ 3P 40A. ไม่มีฟิวส์, แบบใช้งานภายนอก	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	600.00	600.00	20,600.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ (20%)	1.00	เหมา	18,517.40	18,517.40		-	18,517.40	
	สำเนาถูกต้อง								
	(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)								
	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน								
	ขอรับรองความถูกต้อง								
	(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)								
	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
	รวมงานแผงจ่ายโหลดวงจรย่อย							118,512.40	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.4	ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (LIGHTING FIXTURE)								
	โคมไฟ								
	- ดาวน์ไลท์ ชนิดติดลอย หลอดE27 DIA:160 mm. H:175 mm	30.00	ชุด	528.00	15,840.00	115.00	3,450.00	19,290.00	
	- ดาวน์ไลท์ ชนิดฝังฝ้า หลอดE27 DIA:150 mm. H:190 mm.	98.00	ชุด	568.00	55,664.00	115.00	11,270.00	66,934.00	
	- โคมไฟฟ้า ขนาด 1*18 วัตต์ แอลอีดี T8 ชนิดฝังฝ้าเพดาน	78.00	ชุด	419.00	32,682.00	135.00	10,530.00	43,212.00	
	- โคมไฟฟ้า ขนาด 2*18 วัตต์ แอลอีดี T8 ชนิดฝังฝ้าเพดาน	9.00	ชุด	1,023.00	9,207.00	135.00	1,215.00	10,422.00	
	- โคมไฟฟ้า ขนาด 2*18 วัตต์ แอลอีดี T8 มีฝาครอบ	16.00	ชุด	1,056.00	16,896.00	150.00	2,400.00	19,296.00	
	- โคมไฟฟ้ากิ่ง ติดผนัง	8.00	ชุด	399.00	3,192.00	165.00	1,320.00	4,512.00	
	- โคมไฟไฮเบย์ 200 วัตต์ แอลอีดี	64.00	ชุด	4,200.00	268,800.00	650.00	41,600.00	310,400.00	
	- ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน	11.00	ชุด	2,200.00	24,200.00	200.00	2,200.00	26,400.00	
	- ไฟฉุกเฉิน แอลอีดี	53.00	ชุด	1,648.00	87,344.00	200.00	10,600.00	97,944.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ (20%)	1.00	เหมา	102,765.00	102,765.00			102,765.00	
	สำเนาถูกต้อง								
	(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)								
	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน								
	ขอรับรองความถูกต้อง								
	(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)								
	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
	รวมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง							701,175.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.5	สวิทช์และเต้ารับไฟฟ้า								
	- สวิตช์ 1-Gang 16A. 250V.	38.00	ชุด	125.00	4,750.00	90.00	3,420.00	8,170.00	
	เต้ารับไฟฟ้า				-		-	-	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ 16A. ชนิดมีกราวด์	40.00	ตัว	250.00	10,000.00	90.00	3,600.00	13,600.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าเดียว 16A. ชนิดมีกราวด์	53.00	ตัว	190.00	10,070.00	90.00	4,770.00	14,840.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ (20%)	1.00	เหมา	4,964.00	4,964.00		-	4,964.00	
	สำเนาถูกต้อง								
	(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)								
	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน								
	ขอรับรองความถูกต้อง								
	(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)								
	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
	รวมสวิทช์และเต้ารับไฟฟ้า							41,574.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.6	**สายวงจรย่อยและทางเดินสายไฟฟ้า**								
	IEC01								
	- 4 Sq.mm.	3,100.00	ม.	13.76	42,656.00	10.00	31,000.00	73,656.00	
	- 2.5 Sq.mm.	7,000.00	ม.	9.25	64,750.00	7.00	49,000.00	113,750.00	
	EMT CONDUIT				-		-	-	
	- Dia 3/4"	650.00	ม.	64.00	41,600.00	24.00	15,600.00	57,200.00	
	- Dia 1/2"	2,500.00	ม.	44.33	110,825.00	22.00	55,000.00	165,825.00	
	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ (20%)	1.00	เหมา	51,966.20	51,966.20		-	51,966.20	
	สำเนาถูกต้อง								
	(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)								
	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน								
	ขอรับรองความถูกต้อง								
	(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)								
	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
	รวมสายวงจรย่อยและทางเดินสายไฟฟ้า							462,397.20	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.7	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	- FIRE ALAM CONTROL PANEL	1.00	ชุด	194,587.00	194,587.00	1,500.00	1,500.00	196,087.00	
	- GRAPHIC ANUCCIATOR	1.00	ชุด	23,800.00	23,800.00	1,500.00	1,500.00	25,300.00	
	- POWER SUPPLY	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,500.00	
	- CONTROL MODULE	1.00	ชุด	36,045.00	36,045.00	1,500.00	1,500.00	37,545.00	
	อุปกรณ์เตือนภัย				-		-	-	
	- อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยเสียง (Bell)	18.00	ชุด	729.00	13,122.00	200.00	3,600.00	16,722.00	
	- อุปกรณ์แจงเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ (Manual)	13.00	ชุด	648.00	8,424.00	150.00	1,950.00	10,374.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector)	48.00	ชุด	958.00	45,984.00	150.00	7,200.00	53,184.00	
	สายไฟ				-		-	-	
	- 2.5 Sq.mm. FRC	430.00	ม.	33.00	14,190.00	10.00	4,300.00	18,490.00	
	- 2 Core 18@ Twisted pair cable 18AWG	620.00	ม.	20.60	12,772.00	8.00	4,960.00	17,732.00	
	ท่อร้อยสายและรางเดินสายไฟ				-		-	-	
	- Dia 1/2" EMT	830.00	ม.	44.33	36,793.90	22.00	18,260.00	55,053.90	
	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ (20%)	1.00	เหมา	77,343.58	77,343.58		-	77,343.58	
	สำเนาถูกต้อง								
	(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)								
	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน								
	ขอรับรองความถูกต้อง								
	(นางสาววิภาวรรห์ ถมยา)								
	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
	รวมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้							509,331.48	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.8	ระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์								
	สายโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์								
	- UTP CAT6 CABLE	610.00	ม.	16.62	10,138.20	18.00	10,980.00	21,118.20	
	- TIEV 4C (0.65 mm.)	250.00	ม.	11.70	2,925.00	7.00	1,750.00	4,675.00	
	ท่อร้อยสายไฟและรางเดินสายไฟ				-		-	-	
	- Dia 1/2" EMT	860.00	ม.	44.33	38,123.80	22.00	18,920.00	57,043.80	
	เต้ารับโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์				-		-	-	
	- 2 PAIRS TELEPHONE OUTLET (RJ11)	8.00	ตัว	123.00	984.00	110.00	880.00	1,864.00	
	- 4 PAIRS COMPUTER OUTLET (RJ45)	8.00	ตัว	195.00	1,560.00	90.00	720.00	2,280.00	
	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ (20%)	1.00	เหมา	10,746.20	10,746.20		-	10,746.20	
	สำเนาถูกต้อง								
	(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)								
	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน								
	ขอรับรองความถูกต้อง								
	(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)								
	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
	รวมระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์							97,727.20	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.9	ระบบโทรทัศน์วงจรปิด								
	สายกล้องวงจรปิด								
	- UTP CAT6	1,200.00	ม.	16.62	19,944.00	18.00	21,600.00	41,544.00	
	ท่อร้อยสายไฟ และรางเดินสายไฟ				-		-	-	
	- Dia 1/2" EMT	950.00	ม.	44.33	42,113.50	22.00	20,900.00	63,013.50	
	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ (20%)	1.00	เหมา	12,411.50	12,411.50		-	12,411.50	
	สำเนาถูกต้อง								
	(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)								
	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน								
	ขอรับรองความถูกต้อง								
	(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)								
	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
	รวมระบบโทรทัศน์วงจรปิด							116,969.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.10	ระบบเสียงประกาศ								
	สายไฟ								
	- VTF 2x2.5 Sq.mm.	780.00	ม.	35.86	27,970.80	18.00	14,040.00	42,010.80	
	ท่อร้อยสายไฟ				-		-	-	
	- Dia 1/2" EMT	730.00	ม.	44.33	32,360.90	22.00	16,060.00	48,420.90	
	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ (20%)	1.00	เหมา	12,066.34	12,066.34		-	12,066.34	
	รวมระบบเสียงประกาศ							102,498.04	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.11	**ระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน**								
	ระบบป้องกันฟ้าผ่า								
	- Bare Copper TAPE 25x3 mm	210.00	ม.	480.00	100,800.00	70.00	14,700.00	115,500.00	
	- BC 70 Sq.mm	270.00	ม.	267.80	72,306.00	60.00	16,200.00	88,506.00	
	- BC 50 Sq.mm	60.00	ม.	191.10	11,466.00	50.00	3,000.00	14,466.00	
	- Dia 1 " PVC	60.00	ม.	29.75	1,785.00	25.00	1,500.00	3,285.00	
	- AIR TERMINAL	8.00	ชุด	1,620.00	12,960.00	500.00	4,000.00	16,960.00	
	ระบบต่อลงดิน				-		-	-	
	- EARTH PIT	5.00	ชุด	1,300.00	6,500.00	800.00	4,000.00	10,500.00	
	- GROUND ROD 5/8"x10'	5.00	ชุด	1,200.00	6,000.00	500.00	2,500.00	8,500.00	
	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ (20%)	1.00	เหมา	42,363.40	42,363.40		-	42,363.40	
	สำเนาถูกต้อง								
	(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)								
	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน								
	ขอรับรองความถูกต้อง								
	(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)								
	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
	รวมระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน							300,080.40	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.12	ระบบควบคุมการเข้า-ออก เครื่องกั้น 3 ขา								
	- เครื่องทาบบัตร ติดตั้งกับเครื่อง 3 ขา	6.00	เครื่อง	2,500.00	15,000.00		-	15,000.00	
	- กล่องคอนโทรลควบคุมระบบพร้อมโปรแกรมการจัดการ	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00		-	15,000.00	
	- บัตรขนิด Proximity	100.00	ใบ	25.00	2,500.00		-	2,500.00	
	- ค่าติดตั้งเครื่องกัน 3 ขาพร้อมอุปกรณ์	1.00	LS		-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	รวมระบบควบคุมการเข้า-ออก เครื่องกั้น 3 ขา							52,500.00	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำภายในสนามกีฬาพระราเมศวร

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาพระราเมศวร ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบเลขที่ แบบ ปร.4 แผ่นที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี รายการเลขที่

พิจารณาผลเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
4.1	AIR-CONDITIONERS INSTALLATION	1.00	Lot.					125,500.00	
4.2	PIPING WORK	1.00	Lot.					370,410.19	
4.3	ELECTRICAL WORK	1.00	Lot.					110,044.84	
4.4	OTHER	1.00	Lot.					17,379.27	
4.5	VENTILATION SYSTEMS	1.00	Lot.					182,904.70	
	รวมหมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							806,239.00	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
4.1	AIR-CONDITIONERS INSTALLATION								
	FAN COIL UNIT								
	- FCU-1-01/24,200 BTU	1.00	ชุด		-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- FCU-1-02/24,200 BTU	1.00	ชุด		-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- FCU-1-03/19,100 BTU	1.00	ชุด		-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- FCU-1-04/19,100 BTU	1.00	ชุด		-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- FCU-1-05/24,200 BTU	1.00	ชุด		-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- FCU-1-06/24,200 BTU	1.00	ชุด		-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- FCU-1-07/24,200 BTU	1.00	ชุด		-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- FCU-1-08/24,200 BTU	1.00	ชุด		-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- FCU-1-09/15,400 BTU	1.00	ชุด		-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- FCU-1-10/24,200 BTU	1.00	ชุด		-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- FCU-1-11/15,400 BTU	1.00	ชุด		-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- FCU-2-01/30,700 BTU	1.00	ชุด		-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- FCU-2-02/30,700 BTU	1.00	ชุด		-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- Hanger & Support	1.00	เหมา	43,000.00	43,000.00	4,000.00	4,000.00	47,000.00	
	CONDENSING UNIT				-		-	-	
	- CDU-01/300,300 BTU	1.00	ชุด		-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- Hanger & Support	1.00	เหมา	53,000.00	53,000.00	1,000.00	1,000.00	54,000.00	
	สำเนาถูกต้อง								
	(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)								
	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน								
	ขอรับรองความถูกต้อง								
	(นางสาววิภาวรรห์ ถมยา)								
	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
	รวมงานAIR-CONDITIONERS INSTALLATION							125,500.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4.2	PIPING WORK								
	REFRIGERANT PIPE								
	COPPER TUBE HARD DRAW TYPE L								
	- Ø 1/4"	40.00	m.	52.00	2,080.00	30.00	1,200.00	3,280.00	
	- Ø 3/8"	180.00	m.	80.00	14,400.00	30.00	5,400.00	19,800.00	
	- Ø 1/2"	55.00	m.	100.00	5,500.00	50.00	2,750.00	8,250.00	
	- Ø 5/8"	180.00	m.	120.00	21,600.00	65.00	11,700.00	33,300.00	
	- Ø 3/4"	60.00	m.	150.00	9,000.00	80.00	4,800.00	13,800.00	
	- Ø 7/8"	40.00	m.	348.00	13,920.00	110.00	4,400.00	18,320.00	
	- Ø 1-1/8"	35.00	m.	431.00	15,085.00	150.00	5,250.00	20,335.00	
	- Ø 1-3/8"	20.00	m.	831.00	16,620.00	200.00	4,000.00	20,620.00	
	- Fitting & Accessories (30%)	1.00	Lot.	29,461.50	29,461.50	8,838.45	8,838.45	38,299.95	
	- Hanger & Support (20%)	1.00	Lot.	19,641.00	19,641.00	5,892.30	5,892.30	25,533.30	
	DRAIN PIPE (PVC CLASS 8.5)				-		-	-	
	- Ø 1"	20.00	m.	17.50	350.00	25.00	500.00	850.00	
	- Ø 1-1/4"	120.00	m.	24.25	2,910.00	25.00	3,000.00	5,910.00	
	- Ø 2"	100.00	m.	44.57	4,457.00	25.00	2,500.00	6,957.00	
	- Fitting & Accessories (30%)	1.00	Lot.	2,315.10	2,315.10	694.53	694.53	3,009.63	
	- Hanger & Support (20%)	1.00	Lot.	1,543.40	1,543.40	463.02	463.02	2,006.42	
	PIPE INSULATE (CLOSED CELL ELASTOMERIC THERMAL				-		-	-	
	INSULATION) REFRIGERANT PIPE INSULATION 3/4" THICK								
	- Ø 1/4"	40.00	m.	60.10	2,404.00	15.00	600.00	3,004.00	
	- Ø 3/8"	180.00	m.	65.57	11,802.60	15.00	2,700.00	14,502.60	
	- Ø 1/2"	55.00	m.	71.00	3,905.00	15.00	825.00	4,730.00	
	- Ø 5/8"	180.00	m.	76.50	13,770.00	16.00	2,880.00	16,650.00	
	- Ø 3/4"	60.00	m.	81.96	4,917.60	18.00	1,080.00	5,997.60	
	- Ø 7/8"	40.00	m.	87.43	3,497.20	20.00	800.00	4,297.20	
	- Ø 1-1/8"	35.00	m.	103.82	3,633.70	25.00	875.00	4,508.70	
	- Ø 1-3/8"	20.00	m.	114.75	2,295.00	25.00	500.00	2,795.00	

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ขอรับรองความถูกต้อง
(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	DRAIN PIPE INSULATION 1/2" THICK								
	- Ø 1"	20.00	m.	57.37	1,147.40	16.00	320.00	1,467.40	
	- Ø 1-1/4"	120.00	m.	64.48	7,737.60	18.00	2,160.00	9,897.60	
	- Ø 2"	100.00	m.	90.16	9,016.00	20.00	2,000.00	11,016.00	
	- Insulataion Tape & Adhesive (20%)	1.00	Lot.	12,825.22	12,825.22	3,847.57	3,847.57	16,672.79	
	ACCESSORIES				-		-	-	
	- Branch Pipe Set	12.00	Set.	3,500.00	42,000.00	1,050.00	12,600.00	54,600.00	
	สำเนาถูกต้อง								
	(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)								
	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน								
	ขอรับรองความถูกต้อง								
	(นางสาววิภาวรรท์ กมยา)								
	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
	รวมงาน PIPING WORK							370,410.19	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4.3	ELECTRICAL WORK								
	REMOTE CONTROLLER								
	- Individual Remote Controller	13.00	unit.	500.00	6,500.00	100.00	1,300.00	7,800.00	
	ELECTRICAL WIRE & CABLE				-		-	-	
	- Ø 2.5 mm2 IEC01	1,200.00	m.	9.25	11,100.00	16.00	19,200.00	30,300.00	
	- Ø 6 mm2 IEC01	150.00	m.	30.00	4,500.00	22.00	3,300.00	7,800.00	
	- 2 Core x Ø 1.5 mm2 VCT	340.00	m.	34.60	11,764.00	11.00	3,740.00	15,504.00	
	- Accessories (30%)	1.00	Lot.	8,209.20	8,209.20	2,462.76	2,462.76	10,671.96	
	CONDUIT & RACEWAY								
	- Ø 1/2" IMC	20.00	m.	94.00	1,880.00	26.00	520.00	2,400.00	
	- Ø 1-1/4" IMC	30.00	m.	217.00	6,510.00	38.00	1,140.00	7,650.00	
	- Ø 1/2" EMT	150.00	m.	44.00	6,600.00	22.00	3,300.00	9,900.00	
	- Ø 3/4" EMT	80.00	m.	64.00	5,120.00	24.00	1,920.00	7,040.00	
	- Ø 1/2" Liquid Tight Flexible Conduit	5.00	m.	75.45	377.25	13.00	65.00	442.25	
	- Ø 1-1/4" Liquid Tight Flexible Conduit	5.00	m.	262.46	1,312.30	16.00	80.00	1,392.30	
	- Ø 1/2" Flexible Conduit	15.00	Set.	8.00	120.00	11.00	165.00	285.00	
	- Ø 3/4" Flexible Conduit	10.00	Set.	13.00	130.00	13.00	130.00	260.00	
	- Fitting & Accessories (30%)	1.00	Lot.	6,614.87	6,614.87	1,984.46	1,984.46	8,599.32	
	รวมงาน ELECTRICAL WORK							110,044.84	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาวจิภาวรรห์ กมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4.4	OTHER								
	- Concrete Plinth For CDU	1.00	Lot.	7,500.00	7,500.00		-	7,500.00	
	- Refrigerant R-410A	15.00	Kg.	274.33	4,114.95	82.30	1,234.49	5,349.44	
	- Fitting & Accessories (30%)	1.00	Lot.	3,484.49	3,484.49	1,045.35	1,045.35	4,529.83	
	สำเนาถูกต้อง								
	(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)								
	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน								
	ขอรับรองความถูกต้อง								
	(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)								
	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
	รวมงาน OTHER							17,379.27	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4.5	VENTILATION SYSTEMS								
	VENTILATION FAN								
	- EF-01,-02,-05,-06,-15,-16,-17,-18	8.00	ชุด	2,940.00	23,520.00	650.00	5,200.00	28,720.00	
	- EF-03	1.00	ชุด	3,850.00	3,850.00	650.00	650.00	4,500.00	
	- EF-04	1.00	ชุด	4,390.00	4,390.00	650.00	650.00	5,040.00	
	- EF-07,-08,-09,-10,-11,-12,-13,-14	8.00	ชุด	2,380.00	19,040.00	650.00	5,200.00	24,240.00	
	- EF-19,-20	2.00	ชุด	1,020.00	2,040.00	350.00	700.00	2,740.00	
	- EF-21	1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00	650.00	650.00	3,450.00	
	ELECTRICAL WORK	1.00	Lot.	33,384.00	33,384.00	10,015.20	10,015.20	43,399.20	
	ท่อ PVC ขนาด 4 "	115.00	เมตร	172.50	19,837.50	100.00	11,500.00	31,337.50	
	Exhaust AIR GRILLE	8.00	ชุด	289.00	2,312.00	125.00	1,000.00	3,312.00	
	Hanger & Support (20%)	1.00	Lot.	11,128.00	11,128.00	3,338.40	3,338.40	14,466.40	
	Fitting & Accessories (30%)	1.00	Lot.	16,692.00	16,692.00	5,007.60	5,007.60	21,699.60	
	สำเนาถูกต้อง								
	(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)								
	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน								
	ขอรับรองความถูกต้อง								
	(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)								
	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
								182,904.70	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำภายในสนามกีฬาพระราเมศวร

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาพระราเมศวร ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบเลขที่ แบบ ปร.4 แผ่นที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี รายการเลขที่

พิจารณาผลเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5	หมวดงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง								
5.1	ระบบน้ำประปา (Cold Water Supply System)	1.00	Lot.					357,624.99	
5.2	ระบบระบายน้ำโสโครก น้ำทิ้ง และระบายอากาศ	1.00	Lot.					672,081.70	
	(Soil, Waste &Vent System)								
5.3	ระบบระบายน้ำฝน (Rain Leader System)	1.00	Lot.					137,796.40	
5.4	ระบบดับเพลิง (Fire Protection System)	1.00	Lot.					311,009.00	
5.5	ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System)	1.00	Lot.					31,187.50	
5.6	ระบบสระว่ายน้ำ	1.00	Lot.					877,472.97	
	สำเนาถูกต้อง								
	(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)								
	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน								
	ขอรับรองความถูกต้อง								
	(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)								
	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
	รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง							2,387,172.56	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5	หมวดงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง								
5.1	ระบบน้ำประปา (Cold Water Supply System)								
	เครื่องสูบน้ำเพิ่มความดัน(PACKAGE BOOSTER PUMP	1.00	ชุด	137,500.00	137,500.00	5,000.00	5,000.00	142,500.00	
	SET) : VERTICAL MULTI- STAGE CENTRIFUGAL				-		-	-	
	PUMP TYPE 2 Pumps CAP : 14.3 Cu.m/HR ,TDH :				-		-	-	
	25 m. W/PRESSURE DIAPHARGM TANK 500 L.				-		-	-	
	พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด และฐานคอนกรีต				-		-	-	
	ท่อ HDPE PN.10				-		-	-	
	- 50 มม.	10.00	ม.	72.00	720.00	75.00	750.00	1,470.00	
	- 80 มม.	20.00	ม.	162.00	3,240.00	120.00	2,400.00	5,640.00	
	ท่อ PVC, Class 13.5				-		-	-	
	- 15 มม.	150.00	ม.	13.75	2,062.50	30.00	4,500.00	6,562.50	
	- 20 มม.	50.00	ม.	16.25	812.50	30.00	1,500.00	2,312.50	
	- 25 มม.	130.00	ม.	25.75	3,347.50	30.00	3,900.00	7,247.50	
	- 40 มม.	20.00	ม.	46.50	930.00	30.00	600.00	1,530.00	
	- 50 มม.	80.00	ม.	92.50	7,400.00	40.00	3,200.00	10,600.00	
	- 80 มม.	90.00	ม.	214.50	19,305.00	75.00	6,750.00	26,055.00	
	- Fitting คำนวณที่ร้อยละ 50 ของราคาท่อ ค่าแรงร้อยละ	1.00	เหมา	18,908.75	18,908.75	5,672.63	5,672.63	24,581.38	
	30 ของค่าวัสดุ				-		-	-	
	- Hanger & Supportคำนวณที่ร้อยละ 30 ของราคาท่อ	1.00	เหมา	11,345.25	11,345.25	3,403.58	3,403.58	14,748.83	
	ค่าแรงร้อยละ 30 ของค่าวัสดุ				-		-	-	
	- ทดสอบทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์คำนวณที่ร้อยละ	1.00	เหมา	3,781.75	3,781.75	1,134.53	1,134.53	4,916.28	
	10 ของราคาท่อ ค่าแรงร้อยละ 30 ของค่าวัสดุ				-		-	-	
	Gate Valve 150 PSI WOG				-		-	-	
	- 50 มม.	11.00	ชุด	1,030.00	11,330.00	400.00	4,400.00	15,730.00	
	- 80 มม.	2.00	ชุด	10,610.00	21,220.00	600.00	1,200.00	22,420.00	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ณมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	Water Meter 150 PSI WOG				-		-	-	
	- 80 มม.	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	600.00	600.00	10,600.00	
	Modulating Float Valve 150 PSI WOG				-		-	-	
	- 50 มม.	1.00	ชุด	14,400.00	14,400.00	400.00	400.00	14,800.00	
	Strainer 150 PSI WOG				-		-	-	
	- 50 มม.	1.00	ชุด	2,277.00	2,277.00	400.00	400.00	2,677.00	
	Foot Valve w/ Strainer				-		-	-	
	- 50 มม.	1.00	ชุด	4,347.00	4,347.00	400.00	400.00	4,747.00	
	Flexible Pipe Connector				-		-	-	
	- 50 มม.	5.00	ชุด	816.00	4,080.00	100.00	500.00	4,580.00	
	- 80 มม.	1.00	ชุด	1,212.00	1,212.00	150.00	150.00	1,362.00	
	Pressure Reducing Valve 150 PSI WOG				-		-	-	
	Pressure Gauage	3.00	ชุด	500.00	1,500.00	100.00	300.00	1,800.00	
	Automatic Air Vent				-		-	-	
	- 25 มม.	2.00	ชุด	3,100.00	6,200.00	200.00	400.00	6,600.00	
	Water Hamer Arrestor				-		-	-	
	- 25 มม.	12.00	ชุด	1,200.00	14,400.00	200.00	2,400.00	16,800.00	
	ก๊อกสนาม (Hose Bibb)				-		-	-	
	- 15 มม.	10.00	ชุด	75.00	750.00	25.00	250.00	1,000.00	
	Stop valve				-		-	-	
	- 15 มม.	47.00	ชุด	100.00	4,700.00	35.00	1,645.00	6,345.00	
	รวมราคาระบบน้ำประปา (Cold Water Supply System)							357,624.99	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5.2	ระบบระบายน้ำโสโครก น้ำทิ้ง และระบายอากาศ (Soil, Waste &Vent System)								
	ท่อพีวีซีชั้น 8.5 (PVC Pipe Class 8.5)								
	- Ø 40 มม.	470.00	ม.	41.50	19,505.00	30.00	14,100.00	33,605.00	
	- Ø 50 มม.	270.00	ม.	45.75	12,352.50	40.00	10,800.00	23,152.50	
	- Ø 80 มม.	115.00	ม.	146.25	16,818.75	75.00	8,625.00	25,443.75	
	- Ø100 มม.	90.00	ม.	172.50	15,525.00	100.00	9,000.00	24,525.00	
	- Ø200 มม.	75.00	ม.	357.50	26,812.50	200.00	15,000.00	41,812.50	
	- Fitting คำนวณที่ร้อยละ 40 ของราคาท่อ	1.00	เหมา	36,405.50	36,405.50	10,921.65	10,921.65	47,327.15	
	ค่าแรงร้อยละ 30 ของค่าวัสดุ				-		-	-	
	- Hanger & Supportคำนวณที่ร้อยละ 30 ของราคาท่อ	1.00	เหมา	27,304.13	27,304.13	8,191.24	8,191.24	35,495.37	
	ค่าแรงร้อยละ 30 ของค่าวัสดุ				-		-	-	
	- ทดสอบทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์คำนวณ	1.00	เหมา	9,101.38	9,101.38	2,730.41	2,730.41	11,831.79	
	ที่ร้อยละ 10 ของราคาท่อ ค่าแรงร้อยละ 30 ของค่าวัสดุ				-		-	-	
	ช่องระบายน้ำจากพื้น (Floor Drain)				-		-	-	
	- Ø 50 มม.	22.00	ชุด	464.00	10,208.00	75.00	1,650.00	11,858.00	
	ช่องสำหรับทำความสะอาดท่อจากพื้น (Floor Cleanout)				-		-	-	
	- Ø 80 มม.	8.00	ชุด	550.00	4,400.00	150.00	1,200.00	5,600.00	
	- Ø 100 มม.	6.00	ชุด	630.00	3,780.00	200.00	1,200.00	4,980.00	
	- Ø 150 มม.	4.00	ชุด	1,250.00	5,000.00	250.00	1,000.00	6,000.00	
	- Ø 200 มม.	3.00	ชุด	1,250.00	3,750.00	300.00	900.00	4,650.00	
	ช่องระบายอากาศบนหลังคา (Vent Thruth Roof)				-		-	-	
	- Ø 80 มม.	4.00	ชุด	565.00	2,260.00	100.00	400.00	2,660.00	
	Flexible Pipe Connector, Non-Pressure				-		-	-	
	- Ø 50 มม.	2.00	ชุด	200.00	400.00	100.00	200.00	600.00	
	- Ø 100 มม.	2.00	ชุด	400.00	800.00	200.00	400.00	1,200.00	
	- Ø 200 มม.	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	200.00	400.00	2,800.00	
	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ถังบำบัดน้ำเสียชนิดเกรอะ - กรอง เติมอากาศ	2.00	ชุด	140,000.00	280,000.00	28,000.00	56,000.00	336,000.00	
	รุ่น SFA08 ขนาด 12 ลบ.ม.				-		-	-	
	งานฐานรากรับถังบำบัด				-		-	-	
	- ดินขุด-ดินถม	37.10	ลบ.ม.		-	168.00	6,232.80	6,232.80	
	- เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15x6.00 ม.	12.00	ต้น	571.00	6,852.00	179.00	2,148.00	9,000.00	
	- ทรายหยาบรองฐานรากและถมกลับ	30.82	ลบ.ม.	540.50	16,658.21	112.00	3,451.84	20,110.05	
	- คอนกรีตหยาบ 0.05 ม.	0.65	ลบ.ม.	2,271.03	1,476.17	426.00	276.90	1,753.07	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%)	3.00	ตร.ม.		-	139.00	417.00	417.00	
	ไม้ใช้ทำไม้แบบ	1.50	ลบ.ฟ.	400.00	600.00		-	600.00	
	ไม้คร่าวประกอบแบบ	0.45	ลบ.ฟ.	400.00	180.00		-	180.00	
	ตะปู	0.08	กก.	46.73	3.74		-	3.74	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 210 ksc. (cylinder)	2.86	ลบ.ม.	2,355.14	6,735.70	327.00	935.22	7,670.92	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 DB 16 mm.	204.76	กก.	27.10	5,549.00	3.60	737.14	6,286.14	
	- ลวดผูกเหล็ก	6.14	กก.	46.73	286.92		-	286.92	
	สำเนาถูกต้อง								
	(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)								
	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน								
	ขอรับรองความถูกต้อง								
	(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)								
	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
	รวมราคาระบบระบายน้ำโสโครก น้ำทิ้ง และระบายอากาศ (Soil, Waste &Vent System)							672,081.70	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5.3	ระบบระบายน้ำฝน (Rain Leader System)								
	ท่อพีวีซีชั้น 8.5 (PVC Pipe Class 8.5)								
	- Ø 100 มม.	256.00	ม.	172.50	44,160.00	100.00	25,600.00	69,760.00	
	- Fitting คำนวณที่ร้อยละ 40 ของราคาท่อ ค่าแรงร้อยละ	1.00	เหมา	17,664.00	17,664.00	5,299.20	5,299.20	22,963.20	
	30 ของค่าวัสดุ				-		-	-	
	- Hanger & Supportคำนวณที่ร้อยละ 30 ของราคาท่อ	1.00	เหมา	13,248.00	13,248.00	3,974.40	3,974.40	17,222.40	
	ค่าแรงร้อยละ 30 ของค่าวัสดุ				-		-	-	
	- ทดสอบทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์คำนวณที่ร้อยละ	1.00	เหมา	4,416.00	4,416.00	1,324.80	1,324.80	5,740.80	
	10 ของราคาท่อ ค่าแรงร้อยละ 30 ของค่าอุปกรณ์				-		-	-	
	ช่องระบายน้ำฝน (Roof Drain)				-		-	-	
	- Ø 100 มม.	10.00	ชุด	865.00	8,650.00	400.00	4,000.00	12,650.00	
	- Ø 150 มม.	2.00	ชุด	1,630.00	3,260.00	400.00	800.00	4,060.00	
	Flexible Pipe Connector, Non-Pressure				-		-	-	
	- Ø 100 มม.	9.00	ชุด	400.00	3,600.00	200.00	1,800.00	5,400.00	
	สำเนาถูกต้อง								
	(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)								
	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน								
	ขอรับรองความถูกต้อง								
	(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)								
	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
	รวมราคาระบบระบายน้ำฝน (Rain Leader System)							137,796.40	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5.4	ระบบดับเพลิง (Fire Protection System)								
	ท่อเหล็กดำ Sch.40 A53, GR.A มีตะเข็บ (Black Steel								
	Pipe Sch.40, A53 GR.A, Seamed)								
	- Ø 65 มม.	15.00	ม.	450.00	6,750.00	150.00	2,250.00	9,000.00	
	- Ø 100 มม.	80.00	ม.	838.00	67,040.00	280.00	22,400.00	89,440.00	
	ท่อ HDPE PN.10				-		-	-	
	- Ø 100 มม.	20.00	ม.	337.00	6,740.00	150.00	3,000.00	9,740.00	
	- Fitting คำนวณที่ร้อยละ 40 ของราคาท่อ ค่าแรงร้อยละ	1.00	เหมา	32,212.00	32,212.00	9,663.60	9,663.60	41,875.60	
	30 ของค่าวัสดุ				-		-	-	
	- Hanger & Supportคำนวณที่ร้อยละ 20 ของราคาท่อ	1.00	เหมา	16,106.00	16,106.00	4,831.80	4,831.80	20,937.80	
	ค่าแรงร้อยละ 30 ของค่าวัสดุ				-		-	-	
	- ทดสอบทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์คำนวณที่	1.00	เหมา	8,053.00	8,053.00	2,415.90	2,415.90	10,468.90	
	ร้อยละ 10 ของราคาท่อ ค่าแรงร้อยละ 30 ของค่าวัสดุ				-		-	-	
	- ค่าทาสีท่อดับเพลิง ร้อยละ 30 ของราคาท่อ ค่าแรงร้อยละ	1.00	เหมา	24,159.00	24,159.00	7,247.70	7,247.70	31,406.70	
	30 ของค่าวัสดุ				-		-	-	
	Check Valve				-		-	-	
	- Ø 100 มม.	1.00	ชุด	16,425.00	16,425.00	800.00	800.00	17,225.00	
	Automatic Air Vent				-		-	-	
	- Ø 25 มม.	1.00	ชุด	4,600.00	4,600.00	400.00	400.00	5,000.00	
	Fire Department Connection				-		-	-	
	- Ø 65 มม. x Ø65 มม. x Ø100 มม.	1.00	ชุด	6,955.00	6,955.00	500.00	500.00	7,455.00	
	Fire Hose Cabinet				-		-	-	
	- Recess Type Cabinet	4.00	ชุด	6,700.00	26,800.00		-	26,800.00	
	- Dry Chemical Portable Fire Extinguisher @ 4.5 kg.	4.00	ชุด	930.00	3,720.00		-	3,720.00	
	- Ø25 mm x 30 m Automatic Hose & Reel	4.00	ชุด	4,500.00	18,000.00		-	18,000.00	
	- Ø65 mm Angle Hose Valve	4.00	ชุด	2,950.00	11,800.00		-	11,800.00	
	- Ø65 mm Coupling Adaptor w/Cap & Chain	4.00	ชุด	900.00	3,600.00		-	3,600.00	

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง
(นางสาววิภาวรรษ์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- Ø25 mm Ball Valve	4.00	ชุด	245.00	980.00		-	980.00	
	- Fire Axe 6 lbe x 36 "	4.00	ชุด	890.00	3,560.00		-	3,560.00	
	รวมราคาระบบดับเพลิง (Fire Protection System)							311,009.00	
5.5	ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System)								
	สายไฟฟ้าชนิด IEC 01								
	- 2.5 มม²	180.00	ม.	9.25	1,665.00	7.00	1,260.00	2,925.00	
	- 4 มม²	425.00	ม.	18.70	7,947.50	10.00	4,250.00	12,197.50	
	- Accessory	1.00	เหมา	1,922.50	1,922.50	576.75	576.75	2,499.25	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)				-		-	-	
	- Ø15 มม.	60.00	ม.	44.33	2,659.80	22.00	1,320.00	3,979.80	
	- Ø20 มม.	85.00	ม.	64.00	5,440.00	24.00	2,040.00	7,480.00	
	- Fitting Hanger & Support	1.00	เหมา	1,619.96	1,619.96	485.99	485.99	2,105.95	
	สำเนาถูกต้อง								
	(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)								
	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน								
	ขอรับรองความถูกต้อง								
	(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)								
	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
	รวมราคาระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System)							31,187.50	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5.6	ระบบระบายน้ำ								
	ท่อพีวีซีชั้น 13.5 (PVC Pipe Class 13.5)								
	- Ø 25 มม.	8.00	ม.	28.03	224.24	30.00	240.00	464.24	
	- Ø 50 มม.	340.00	ม.	72.89	24,782.60	40.00	13,600.00	38,382.60	
	- Ø 100 มม.	550.00	ม.	271.02	149,061.00	120.00	66,000.00	215,061.00	
	- Ø 150 มม.	265.00	ม.	615.00	162,975.00	250.00	66,250.00	229,225.00	
	- Fitting คำนวณที่ร้อยละ 50 ของราคาท่อ ค่าแรงร้อยละ	1.00	เหมา	168,521.42	168,521.42	50,556.43	50,556.43	219,077.85	
	30 ของค่าวัสดุ				-		-	-	
	- Hanger & Supportคำนวณที่ร้อยละ 30 ของราคาท่อ	1.00	เหมา	101,112.85	101,112.85	30,333.86	30,333.86	131,446.71	
	ค่าแรงร้อยละ 30 ของค่าวัสดุ				-		-	-	
	- ทดสอบทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์คำนวณที่ร้อยละ	1.00	เหมา	33,704.28	33,704.28	10,111.29	10,111.29	43,815.57	
	10 ของราคาท่อ ค่าแรงร้อยละ 30 ของค่าวัสดุ				-		-	-	
	สำเนาถูกต้อง								
	(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)								
	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน								
	ขอรับรองความถูกต้อง								
	(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)								
	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
	รวมราคาระบบระบายน้ำ							877,472.97	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำภายในสนามกีฬาพระราเมศวร

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาพระราเมศวร ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบเลขที่ แบบ ปร.4 แผ่นที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี รายการเลขที่

พิจารณาผลเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง								
6	**หมวดงานระบบสระว่ายน้ำ**								
6.1	ระบบสระว่ายน้ำ	1.00	Lot.					6,215,655.00	
	สำเนาถูกต้อง								
	(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)								
	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน								
	ขอรับรองความถูกต้อง								
	(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)								
	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
	รวมหมวดงานระบบสระว่ายน้ำ							6,215,655.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6	หมวดงานระบบสระว่ายน้ำ								
6.1	ระบบสระว่ายน้ำ								
	- Vacuum fitting with Plug ABS	8.00	ชุด	250.00	2,000.00	80.00	640.00	2,640.00	
	- หัวจ่ายผนัง WALL INLET	48.00	ชุด	990.00	47,520.00	550.00	26,400.00	73,920.00	
	- Wall Suction	30.00	ชุด	890.00	26,700.00	120.00	3,600.00	30,300.00	
	- Main drain Safety 12"x12"	2.00	ชุด	4,900.00	9,800.00	500.00	1,000.00	10,800.00	
	- บันไดสแตนเลส ลงสระ 4 ขั้น	6.00	ชุด	25,600.00	153,600.00	1,000.00	6,000.00	159,600.00	
	- ถังกรองทราย PPL TM36" TM พร้อมมัลติพอร์ต	15.00	ชุด	41,000.00	615,000.00	1,000.00	15,000.00	630,000.00	
	- ทรายแก้วกรองน้ำ Gzy Clear Glass Media ถุง 20กก.	300.00	ถุง	900.00	270,000.00	50.00	15,000.00	285,000.00	
	- ปั๊ม JD Smart 38,1.8kw 2.5hp 3phase	15.00	ชุด	37,200.00	558,000.00	2,000.00	30,000.00	588,000.00	
	- ตู้คอนโทรลมาตรฐาน สำหรับระบบปั๊มและไฟใต้น้ำ	1.00	ชุด	450,000.00	450,000.00	5,000.00	5,000.00	455,000.00	
	- VODES BLUEWAVE LIQUID CHLORINE	2.00	ชุด	1,300,000.00	2,600,000.00	50,000.00	100,000.00	2,700,000.00	
	GENERATOR 300g/Hr				-		-	-	
	- Extension set CL,ORP,pH for Vodes BlueWave	1.00	ชุด	260,000.00	260,000.00	15,000.00	15,000.00	275,000.00	
	- AquaTouch เครื่องควบคุมการตรวจวัดและควบคุมการเติม	1.00	ชุด	180,000.00	180,000.00		-	180,000.00	
	เคมี Moniter ผ่าน Internet (ไม่รวมค่า Internet)								
	- Heat Pump Inverter i5	1.00	ชุด	75,500.00	75,500.00		-	75,500.00	
	- Dosing pump25 1/hr สำหรับ pH	1.00	ชุด	78,000.00	78,000.00		-	78,000.00	
	- Dosing pump 300 1/hr สำหรับ CL	1.00	ชุด	140,000.00	140,000.00		-	140,000.00	
	- ถัง PE สำหรับคอลรีน ขนาด 1,000 ลิตร	3.00	ชุด	8,415.00	25,245.00		-	25,245.00	
	- ถัง PE สำหรับน้ำเกลือ ขนาด 1,000 ลิตร	1.00	ชุด	8,415.00	8,415.00		-	8,415.00	
	- ถัง PE สำหรับ pH ขนาด 200 ลิตร	1.00	ชุด	2,145.00	2,145.00		-	2,145.00	
	- ไฟใต้น้ำ LED แบบฝัง "JD.EMV WHITE"	24.00	ชุด	9,900.00	237,600.00	200.00	4,800.00	242,400.00	
	- จังชั่นบ๊อกซ์กลม ABS	24.00	ชุด	900.00	21,600.00	200.00	4,800.00	26,400.00	
	- หม้อแปลง 100 วัตต์ HBF105B-1	4.00	ชุด	3,000.00	12,000.00	535.00	2,140.00	14,140.00	
	- ตู้ใส่หม้อแปลง	4.00	ชุด	1,500.00	6,000.00	450.00	1,800.00	7,800.00	
	- Ball Vave 2" (ทองเหลือง)	90.00	ตัว	895.00	80,550.00	200.00	18,000.00	98,550.00	
	- Ball Vave 3"	4.00	ตัว	1,500.00	6,000.00	300.00	1,200.00	7,200.00	

สำเนาถูกต้อง
(นางสาววณิภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง
(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- Butterfly Valve 4"	12.00	ตัว	4,000.00	48,000.00	400.00	4,800.00	52,800.00	
	- Butterfly Valve 6"	2.00	ตัว	6,000.00	12,000.00	600.00	1,200.00	13,200.00	
	- Check Valve 2"	15.00	ตัว	600.00	9,000.00	200.00	3,000.00	12,000.00	
	- Check Valve 4"	4.00	ตัว	4,600.00	18,400.00	800.00	3,200.00	21,600.00	
	รวมหมวดงานระบบสระว่ายน้ำ							6,215,655.00	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำภายในสนามกีฬาพระราเมศวร

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาพระราเมศวร ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบเลขที่ แบบ ปร.4 แผ่นที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี รายการเลขที่

พิจารณาผลเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7	หมวดงานรื้อถอนอาคารเดิม								
	งานรื้อถอนอาคารสระว่ายน้ำ (ของเดิมพร้อมขนทิ้ง)	1.00	Lot.					850,000.00	
	สำเนาถูกต้อง								
	(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)								
	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน								
	ขอรับรองความถูกต้อง								
	(นางสาววิภาวรรห์ ถมยา)								
	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
								850,000.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7	หมวดงานรื้อถอนอาคารเดิม								
7.1	งานรื้อถอนอาคารเดิม								
	- งานรื้อถอนอาคารสระว่ายน้ำ (ของเดิมพร้อมขนทิ้ง)	1.00	เหมา						
	พร้อมปรับระดับบริเวณก่อสร้าง					850,000.00	850,000.00	850,000.00	
	สำเนาถูกต้อง								
	(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)								
	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน								
	ขอรับรองความถูกต้อง								
	(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)								
	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
	รวมราคางานรื้อถอนอาคารสระว่ายน้ำ (ของเดิม)							850,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำภายในสนามกีฬาพระราเมศวร

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาพระราเมศวร ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบ ปร.4 แผ่นที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี แบบเลขที่ รายการเลขที่

พิจารณาผลเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานครุภัณฑ์และวัสดุ								
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อระบบสระน้ำ	1.00	Lot.					2,252,830.00	
2	งานจัดซื้ออื่นๆ	1.00	Lot.					5,429,562.00	
3	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1.00	Lot.					1,380,294.00	
4	ระบบเสียง	1.00	Lot.					368,667.00	
	สำเนาถูกต้อง								
	(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)								
	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน								
	ขอรับรองความถูกต้อง								
	(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)								
	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์							9,431,353.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานครุภัฑณ์และวัสดุระบบสระน้ำ								
	อุปกรณ์ทำความสะอาดสระ								
	- ด้ามดูดตะกอน	4.00	ด้าม	2,300.00	9,200.00			9,200.00	
	- สายดูดตะกอน 30 เมตร	4.00	เส้น	3,500.00	14,000.00			14,000.00	
	- แปลงขัดสระ	4.00	อัน	650.00	2,600.00			2,600.00	
	- ตะแกรงตักใบไม้	4.00	อัน	480.00	1,920.00			1,920.00	
	- ล้อดูดตะกอนเหล็กขนาด 32 นิ้ว สำหรับสระขนาดใหญ่	2.00	ชุด	30,600.00	61,200.00			61,200.00	
	- หุ่นยนต์ทำความสะอาดสระ	1.00	ตัว	340,000.00	340,000.00			340,000.00	
	เคมีภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ				-			-	
	- คลอรีน	100.00	กก.	104.00	10,400.00			10,400.00	
	- สารเคมีปรับลด PH ของน้ำ	100.00	กก.	168.00	16,800.00			16,800.00	
	- สารเคมีปรับเพิ่ม PH ของน้ำ	20.00	กก.	180.00	3,600.00			3,600.00	
	- เกลือบริสุทธ์ สำหรับสระว่ายน้ำ	9,000.00	กก.	7.00	63,000.00			63,000.00	
	- ชุดตรวจวัดค่า PH	2.00	ชุด	2,980.00	5,960.00			5,960.00	
	อุปกรณ์แข่งขัน				-			-	
	- ทุ่นลู่ตัดคลื่นสระว่ายน้ำ 6 นิ้ว ยาว 50 เมตร (พร้อมติดตั้ง)	9.00	ชุด	42,470.00	382,230.00			382,230.00	
	- ถ้วยยึดลู่ แบบพับเก็บได้ (พร้อมติดตั้ง)	18.00	ชุด	1,640.00	29,520.00			29,520.00	
	- แท่นสตาร์ท ขนาดมาตรฐาน (พร้อมติดตั้ง)	20.00	ชุด	36,500.00	730,000.00			730,000.00	
	- แป้นกลับตัว ขนาดมาตรฐาน (พร้อมติดตั้ง)	20.00	ชุด	18,870.00	377,400.00			377,400.00	
	- ตะขอช่วยชีวิต พร้อมด้าม 4.80 เมตร	2.00	ชุด	4,500.00	9,000.00			9,000.00	
	- ห่วงช่วยชีวิต โฟม ผ้าไนลอนสีส้มคาดเทา	6.00	ชุด	1,000.00	6,000.00			6,000.00	
	- เชือกลอยน้ำ ยาว 20 เมตร สำหรับผูกห่วงช่วยชีวิต	6.00	ชุด	1,800.00	10,800.00			10,800.00	
	- เก้าอี้กรรมการ	4.00	ชุด	34,800.00	139,200.00			139,200.00	
	- เสาธง พร้อมธง 30 เมตร 4 เส้น	8.00	ต้น	5,000.00	40,000.00			40,000.00	
	ระบบสระว่ายน้ำ							2,252,830.00	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ณยา)
นักวิชาการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานจัดซื้ออื่นๆ								
	- ป้ายบอกชั้น	8.00	ชุด	500.00	4,000.00			4,000.00	
	- แผนผังอาคาร (ป้ายสแตนเลส)	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00			15,000.00	
	- สัญญาณเตือนภัย แบบใช้มือ	10.00	ชุด	660.00	6,600.00			6,600.00	
	- ถังเคมีดับเพลิง แบบมือถือ 15 ปอนด์	16.00	ชุด	880.00	14,080.00			14,080.00	
	- ป้ายเรืองแสงบอกทางหนีไฟ	8.00	ชุด	348.00	2,784.00			2,784.00	
	- ป้ายบอกห้อง	40.00	ชุด	500.00	20,000.00			20,000.00	
	- เก้าอี้ไฟเบอร์มีพนักพิงพร้อมขายึด	506.00	ชุด	2,800.00	1,416,800.00			1,416,800.00	
	- จอ LED FULL COLOR DISPLAY OUTDOOR P5 ขนาด	1.00	ชุด	2,610,000.00	2,610,000.00			2,610,000.00	
	2.88x6.72 ม.พร้อมโครงสร้างและอุปกรณ์การติดตั้ง								
	โทรศัพท์								
	- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1,000 VA	1.00	ชุด	5,327.00	5,327.00			5,327.00	ราคาก่อนหัก VAT 5700
	คอมพิวเตอร์								
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	1.00	ชุด	22,430.00	22,430.00			29,900.00	ราคาก่อนหัก VAT 32000
	- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	1.00	ชุด	2,337.00	2,337.00			2,337.00	ราคาก่อนหัก VAT 2500
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1	2.00	ชุด	3,926.00	7,852.00			7,852.00	ราคาก่อนหัก VAT 4200
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2	10.00	ชุด	19,627.00	196,270.00			196,270.00	ราคาก่อนหัก VAT 21000
	กล้องวงจรปิด								
	- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่	22.00	ชุด	41,122.00	904,684.00			904,684.00	ราคาก่อนหัก VAT 84000
	สำหรับติดตั้งภายในอาคาร แบบที่ 2								
	- อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video	1.00	ชุด	112,150.00	112,150.00			112,150.00	ราคาก่อนหัก VAT 120000
	Recorder) แบบ 32 ช่อง								
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch)	1.00	ชุด	26,636.00	26,636.00			26,636.00	ราคาก่อนหัก VAT 28500
	ขนาด 24 ช่อง								
	- เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 2 kVA	1.00	ชุด	10,281.00	10,281.00			10,281.00	ราคาก่อนหัก VAT 11000
	- ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1	1.00	ชุด	16,823.00	16,823.00			16,823.00	ราคาก่อนหัก VAT 18000
	- Smart TV ขนาด 43 นิ้ว	2.00	เครื่อง	14,019.00	28,038.00			28,038.00	ราคาก่อนหัก VAT 15000
	รวมครุภัณฑ์อื่นๆ							5,429,562.00	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
	- ชุดรับแขก 3ที่นั่ง1ตัว+1ที่นั่ง2ตัว+โต๊ะกลาง1ตัว	3.00	ชุด	22,188.00	66,564.00			66,564.00	
	- เก้าอี้ม้านั่ง 1.80x0.30x0.45 ม.	8.00	ชุด	4,880.00	39,040.00			39,040.00	
	- ล็อคเกอร์ 90x45x180 ซม. 9 ช่อง	38.00	ชุด	5,990.00	227,620.00			227,620.00	
	- โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	10.00	ชุด	9,200.00	92,000.00			92,000.00	
	- เตียงพยาบาล	3.00	ชุด	12,500.00	37,500.00			37,500.00	
	- เครื่องกั้น 3 ขา	5.00	ชุด	40,000.00	200,000.00			200,000.00	
	- โต๊ะประชุม 200x110x75 ซม.	1.00	ชุด	15,950.00	15,950.00			15,950.00	
	- เก้าอี้สำนักงาน	8.00	ชุด	3,200.00	25,600.00			25,600.00	
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน								
	FAN COIL UNIT 4 way Blow Ceiling								
	- FCU-1-01/24,200 BTU พร้อมรีโมทและตัวรับสัญญาณ	1.00	ชุด	25,420.00	25,420.00			25,420.00	
	- FCU-1-02/24,200 BTU พร้อมรีโมทและตัวรับสัญญาณ	1.00	ชุด	25,420.00	25,420.00			25,420.00	
	- FCU-1-03/19,100 BTU พร้อมรีโมทและตัวรับสัญญาณ	1.00	ชุด	24,940.00	24,940.00			24,940.00	
	- FCU-1-04/19,100 BTU พร้อมรีโมทและตัวรับสัญญาณ	1.00	ชุด	24,940.00	24,940.00			24,940.00	
	- FCU-1-05/24,200 BTU พร้อมรีโมทและตัวรับสัญญาณ	1.00	ชุด	25,420.00	25,420.00			25,420.00	
	- FCU-1-06/24,200 BTU พร้อมรีโมทและตัวรับสัญญาณ	1.00	ชุด	25,420.00	25,420.00			25,420.00	
	- FCU-1-07/24,200 BTU พร้อมรีโมทและตัวรับสัญญาณ	1.00	ชุด	25,420.00	25,420.00			25,420.00	
	- FCU-1-08/24,200 BTU พร้อมรีโมทและตัวรับสัญญาณ	1.00	ชุด	25,420.00	25,420.00			25,420.00	
	- FCU-1-09/15,400 BTU พร้อมรีโมทและตัวรับสัญญาณ	1.00	ชุด	24,460.00	24,460.00			24,460.00	
	- FCU-1-10/24,200 BTU พร้อมรีโมทและตัวรับสัญญาณ	1.00	ชุด	25,420.00	25,420.00			25,420.00	
	- FCU-1-11/12,500 BTU พร้อมรีโมทและตัวรับสัญญาณ	1.00	ชุด	32,820.00	32,820.00			32,820.00	
	- FCU-2-01/30,700 BTU พร้อมรีโมทและตัวรับสัญญาณ	1.00	ชุด	27,820.00	27,820.00			27,820.00	
	- FCU-2-02/30,700 BTU พร้อมรีโมทและตัวรับสัญญาณ	1.00	ชุด	27,820.00	27,820.00			27,820.00	
	CONDENSING UNIT								
	- CDU-01/300,300 BTU	1.00	ชุด	335,280.00	335,280.00			335,280.00	
	รวมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน							1,380,294.00	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	ระบบเสียง								
	- เครื่องขยายเสียง 4 แชนแนล	1.00	ชุด	65,705.00	65,705.00			65,705.00	
	- เครื่องผสมสัญญาณเสียง 10 ช่อง	1.00	ชุด	13,770.00	13,770.00			13,770.00	
	- ไมโครโฟนสำหรับประกาศว + ฐานไมโครโฟน	1.00	ชุด	4,640.00	4,640.00			4,640.00	
	- ลำโพงติดผนัง	24.00	ชุด	5,000.00	120,000.00			120,000.00	
	- ลำโพงติดเพดาน	22.00	ชุด	6,715.00	147,730.00			147,730.00	
	- ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1	1.00	ชุด	16,822.00	16,822.00			16,822.00	ราคารวมภาษี VAT 18000
	สำเนาถูกต้อง								
	(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)								
	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน								
	ขอรับรองความถูกต้อง								
	(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)								
	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
	รวมระบบเสียง							368,667.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำภายในสนามกีฬาพระราเมศวร

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาพระราเมศวร ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบ ปร.4 แผ่นที่

แบบเลขที่ รายการเลขที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

พิจารณาผลเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด								
1	ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เครื่องจักรพิเศษในการก่อสร้าง	1.00	LS.					2,000,000.00	
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบป้องกันฝุ่นตามข้อบังคับ	1.00	LS.					1,015,102.90	
3	ค่าใช้จ่ายติดตั้งรั้วชั่วคราวสูง 2.00 ม. ยาว 350 เมตร	1.00	LS.					477,400.00	
4	ค่าใช้จ่ายค่าเช่าสำนักงานชั่วคราว	1.00	LS.					280,000.00	
5	ค่าใช้จ่ายค่าน้ำประปาทดสอบระบบ	1.00	LS.					49,050.00	
	สำเนาถูกต้อง								
	(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)								
	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน								
	ขอรับรองความถูกต้อง								
	(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)								
	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด							3,821,552.90	

บัญชีปริมาณงานและราคาค่าใช้จ่ายพิเศษ ตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

1). โครงการงานก่อสร้างอาคารสระว่ายน้ำภายในสนามกีฬาพระราเมศวร

1. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษ ในรายการนี้ เนื่องจากงานก่อสร้างสระว่ายน้ำภายในสนามกีฬาพระราเมศวร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตามรูปแบบ เป็นอาคารสูง 14.52 เมตร มีขนาดความกว้าง x ยาว = 50.80x64.00 เมตร สถานที่ก่อสร้างมีบริเวณพื้นที่จำกัด ในการก่อสร้างมีงานยกวัสดุก่อสร้างขึ้นในแนวดิ่งมีความสูง จึงจำเป็นต้องใช้รถเครน 220 ตัน ช่วยในการลำเลียง และขนส่งวัสดุ

1.1 รายละเอียดการคำนวณ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เครื่องจักรพิเศษในการก่อสร้าง	20.00	วัน	100,000.00	2,000,000.00		-	2,000,000.00	
	- ค่าเช่ารถเครน 220 ตัน (ยกโครงสร้างหลังคา/ยกวัสดุเข้าหน้างาน) คิด 20 วัน/วันละ 100,000 บาท พร้อมผู้ควบคุม								
	สำเนาถูกต้อง								
	(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)								
	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน								
	ขอรับรองความถูกต้อง								
	(นางสาววิภาวรรท์ ถนยา)								
	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
	รวมค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เครื่องจักร							2,000,000.00	

บัญชีปริมาณงานและราคาค่าใช้จ่ายพิเศษ ตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

1). โครงการงานก่อสร้างอาคารสระว่ายน้ำภายในสนามกีฬาพระราเมศวร

2. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษ ในรายการนี้ เนื่องจากงานก่อสร้างสระว่ายน้ำภายในสนามกีฬาพระราเมศวร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตามรูปแบบ เป็นอาคารสูง 14.52 เมตร มีขนาดความกว้าง x ยาว = 50.80x64.00 เมตร ความยาวรอบอาคาร 229 เมตร จึงจำเป็นต้องติดตั้งนั่งร้านพิเศษโดยรอบอาคาร เพื่อความปลอดภัยต่อคนงานที่ต้องทำงานบริเวณด้านนอกอาคารและสูงจากพื้นดินเกิน 4.00 เมตร ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตราฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย

2.1 รายละเอียดการคำนวณ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบป้องกันฝุ่นตามข้อบังคับตาม								
	กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง								
	- งานคอนกรีต หนา 0.10 เมตร รองฐานรากพร้อม JACK BASE	165.00	ม.	272.52	44,965.80	51.12	8,434.80	53,400.60	
	3 ด้าน						-	-	
	- ค่าเช่านั่งร้าน 576 ชุด	300.00	วัน	2,880.00	864,000.00		-	864,000.00	
	- ค่าเช่าบันไดขึ้นลงนั่งร้านอาคาร 2 ด้าน ต่อช่วงความสูง	2.00	ชุด	12,600.00	25,200.00		-	25,200.00	
	1.70 เมตร = 1 ชุด ระยะเวลา 300 วัน						-	-	
	- ค่าติดตั้งและค่ารื้อถอนนั่งร้าน พร้อมขนย้าย	576.00	ชุด		-	20.00	11,520.00	11,520.00	
	- ค่ารื้อถอน ฐานคอนกรีตนั่งร้าน	165.00	ม.		-	72.00	11,880.00	11,880.00	
	- ผ้าใบโดยรอบอาคาร สูง 10.70 เมตร ยาว 229 เมตร	1,765.00	ตร.ม.	21.82	38,512.30	6.00	10,590.00	49,102.30	
	หมายเหตุ นั่งร้านมาตราฐาน 1 ชุด ประกอบด้วย โครงนั่งร้าน=2 ตัว ,กากะบาด=2ตัว ,ข้อต่อ=2ตัว ฝาครอบ=1ชิ้น ,ขาปรับระดับ								
	พื้นที่นั่งร้าน =ความยาวรอบอาคาร x ความสูง = 165 x 10.70 = 1,765 ตารางเมตร								
	นั่งร้านมาตรฐานขนาด 1.20x1.70x1.80 เมตร (คิด 1 ชุด = กว้าง x สูง)								
	ได้พื้นที่ = 1.70 x 1.80 = 3.06 ตารางเมตร								
	คิดเป็นจำนวนนั่งร้าน = 1,765 / 3.06 = 576 ชุด ชุดละ 5 บาท								
	คิดเป็นค่าเช่าต่อวัน = 576 x 5.00 = 2,880 บาท/วัน (รวมค่าขนส่ง)								
	งานบันได = ความสูงอาคาร / 1.70 = 10.70 / 1.70 = 6 ชั้น (ชั้นละ 7 บาท)								
	คิดต่อด้าน = 7.00 x 6 = 42 บาท x 300 วัน = 12,600 บาท/ชุด								
	รวมค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบป้องกันฝุ่นตามข้อบังคับ							1,015,102.90	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ถนยา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

บัญชีปริมาณงานและราคาค่าใช้จ่ายพิเศษ ตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

1). โครงการงานก่อสร้างอาคารสระว่ายน้ำภายในสนามกีฬาพระราเมศวร

3. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษ ในรายการนี้ เนื่องจากงานก่อสร้างสระว่ายน้ำภายในสนามกีฬาพระราเมศวร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตามรูปแบบต้องมีขอบเขตของไซต์งาน ความยาว 350 เมตร จึงจำเป็นต้องติดตั้ง รั้วชั่วคราวรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างสำหรับป้องกันวัสดุหรือเศษวัสดุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือสร้าง ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณที่ก่อสร้าง

3.1 รายละเอียดการคำนวณ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	ค่าใช้จ่ายติดตั้งรั้วชั่วคราวสูง 2.00 ม. ยาว 350 เมตร								
	- ค่าเช่ารั้วชั่วคราว สูง 2.00 เมตร	350.00	ม.	730.00	255,500.00			255,500.00	
	- ค่าติดตั้งและรื้อถอนรั้วชั่วคราว	2.00	ครั้ง			110,950.00	221,900.00	221,900.00	
	หมายเหตุ ประกอบด้วย ข่าวเสา 2.00 เมตร								
	เหล็กกล่อง 5"x3" = 2.00 x 1 = 2.00 ราคา 203 บ./ม. (203x2= 406 บาท)								
	เหล็ก C100x50x20 = 3x2 = 6.00 ม. (ราคา 858 บาท.)								
	เหล็กฉาก L100x100 =3x2 = 6.00 ม. (ราคา 2,359 บาท)								
	แผ่นเมทัลชีท 2.00x2.00 = 4.00 ตร.ม. ราคา 108 บ./ตร.ม. (4x108=432 บาท)								
	แผ่น PLATE 6"x6" = 1 แผ่น (ราคา 98 บาท)								
	พุกเหล็ก m12 4 ตัว = ราคา 18 บาท/ตัว (18x4=72 บาท)								
	รวมราคาค่าวัสดุ = 406+858+2,359+432+98+72= 4,225 บาท/2เมตร								
	ราคา/1 เมตร = 4,225/2 = 2,115 บาท (คิดอายุการใช้งานวัสดุ 8 ปี)								
	(คิดค่าเช่าราคาเต็มภายในไม่เกินครึ่งนึงของอายุการใช้งาน) = 2,115/4 = 528 บาท/ปี (528/360 = วันละ 1.46 บาท)								
	ใช้ทั้งหมด 500 วัน = 1.46x500 = 730 บาท/ ม.								
	- ค่าติดตั้ง/ครั้ง15เปอร์เซนต์ = 2,115x0.15 = 317 บาท/ม. (ยาว 350x317= 110,950 บาท.)								
	รวมค่าใช้จ่ายติดตั้งรั้วชั่วคราว							477,400.00	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

บัญชีปริมาณงานและราคาค่าใช้จ่ายพิเศษ ตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

1). โครงการงานก่อสร้างอาคารสระว่ายน้ำภายในสนามกีฬาพระราเมศวร

4. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษ ในรายการนี้ เนื่องจากงานก่อสร้างสระว่ายน้ำภายในสนามกีฬาพระราเมศวร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตามรูปแบบงานจำเป็นต้องมี สำนักงานสนามชั่วคราว (Site Office) สำหรับเป็นที่ทำงานของผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานในการบริหารจัดการงานก่อสร้าง

4.1 รายละเอียดการคำนวณ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	ค่าใช้จ่ายค่าเช่าสำนักงานชั่วคราว								
	- ค่าเช่าสำนักงานชั่วคราวตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 20 ฟุต	20.00	เดือน	14,000.00	280,000.00			280,000.00	
	พร้อมติดตั้งและขนย้าย								
	หมายเหตุ ประกอบด้วย								
	ใช้สำหรับ Office ทำงานเจ้าหน้าที่ 1 ชุด								
	ใช้ทำหรับประชุม 1 ชุด								
	ราคาค่าเช่าตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 20 ฟุต 2 ตู้ ราคา								
	14,000 บาท/เดือน								
	สำเนาถูกต้อง								
	(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)								
	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน								
	ขอรับรองความถูกต้อง								
	(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)								
	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
	รวมค่าใช้จ่ายติดตั้งรื้อชั่วคราว							280,000.00	

บัญชีปริมาณงานและราคาค่าใช้จ่ายพิเศษ ตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

1). โครงการงานก่อสร้างอาคารสระว่ายน้ำภายในสนามกีฬาพระราเมศวร

5. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษ ในรายการนี้ เนื่องจากงานก่อสร้างสระว่ายน้ำภายในสนามกีฬาพระราเมศวร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตามรูปแบบงานมีระบบหมุนเวียนของน้ำ จึงจำเป็นที่จะต้องเติมน้ำเข้าสระเพื่อทดสอบระบบต่างๆ

5.1 รายละเอียดการคำนวณ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5	ค่าใช้จ่ายค่าน้ำประปาทดสอบระบบ								
	- ค่าน้ำประปาสำหรับทดสอบระบบสระว่ายน้ำ	1.00	เดือน	49,050.00	49,050.00			49,050.00	
	หมายเหตุ ประกอบด้วย								
	ปริมาณน้ำประปา = 50 x 25 เมตร คิด สูง 1.80 เมตร								
	= 2,250 ลบ.ม.								
	อัตราค่าน้ำประปา ตารางที่3 = 21.80 บาท/หน่วย								
	= 2,250 x 21.80 = 49,050 บาท / เดือน								
	สำเนาถูกต้อง								
	(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)								
	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน								
	ขอรับรองความถูกต้อง								
	(นางสาววิภาวรรณ์ ถมยา)								
	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
	รวมค่าใช้จ่ายติดตั้งรั้วชั่วคราว							49,050.00	

แบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง
สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระราเมศวร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑. ความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้สำรวจสระว่ายน้ำจามเทวีภายในสนามกีฬาพระราเมศวร ซึ่งได้สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ และใช้งานมาเป็นระยะเวลา ๒๔ ปี ปัจจุบันพบว่าสระว่ายน้ำจามเทวี โครงสร้างเกิดการทรุดตัวและมีรอยร้าวของสระว่ายน้ำจำนวนมาก หากเปิดให้บริการอาจเป็นอันตรายต่อประชาชนผู้มาใช้บริการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จึงจะดำเนินการก่อสร้างสระว่ายน้ำที่ได้มาตรฐานการแข่งขันสำหรับรองรับนักกีฬาและให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อรองรับการแข่งขันระดับต่างๆ และบริการประชาชนที่มาใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ เป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพทำงานที่จัดจ้าง

๓.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเชื่อถือ โดยเป็นผลงานการก่อสร้างอาคารสระว่ายน้ำ ซึ่งผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้น และเป็นสัญญาที่ได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

๓.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ประกอบการด้านการติดตั้งและจำหน่ายระบบสระว่ายน้ำจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยแนบเอกสารใบรับรอง

/๓.๙ ผู้ยื่น...

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเสนอผลิตภัณฑ์ระบบสระว่ายน้ำตามรายการประกอบแบบ ต้องแนบแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ กรณีในรายการประกอบแบบกำหนดมาตรฐานไว้ ต้องแนบเอกสารรับรองมาตรฐาน

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานและประสบการณ์ในการก่อสร้างสระว่ายน้ำโดยแนบเอกสารหนังสือสำคัญของทางราชการหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเชื่อถือ และเป็นผู้ประกอบการด้านการติดตั้งและจำหน่ายระบบสระว่ายน้ำ ประกอบกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี โดยแนบเอกสารของทางราชการ

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอตู้ MDB ที่ผลิตจากผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม พร้อมใบรับรองมาตรฐาน มอก.ของผลิตภัณฑ์ตู้ MDB โดยแนบเอกสารใบรับรองและเอกสารใบอนุญาตประกอบโรงงานอุตสาหกรรม เอกสารนิติบุคคลเจ้าของผลิตภัณฑ์พร้อมแคตตาล็อก

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอการรับประกันผลิตภัณฑ์สระว่ายน้ำภายหลังการส่งมอบงาน ๒ ปี โดยมีเอกสารรับประกันผลิตภัณฑ์จากเจ้าของผลิตภัณฑ์

๔. รูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง

- รายละเอียดตามแบบ ปร.๖, ปร.๕ (ก), ปร.๕ (ข), ปร.๔, แบบแปลนเลขที่ ๐๖๐/๒๕๖๖ และรายการประกอบแบบที่แนบ

- พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา

๕. กำหนดเวลาส่งมอบ

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการส่งมอบพัสดุ ภายใน ๖๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

โดยใช้หลักเกณฑ์ราคาต่ำสุด

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เรื่อง การอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำภายในสนามกีฬาพระราเมศวร ตั้งจ่ายไว้แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวน ๙๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสระว่ายน้ำ พร้อมหลังคาคลุมการแข่งขัน ขนาด ๕๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง เพื่อรองรับการแข่งขันระดับต่าง ๆ และบริการประชาชนที่มาใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี แบบเลขที่ ๐๖๐/๒๕๖๖

ขอรับรองความถูกต้อง /- เป็นไป...

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๕ (๙) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๑๗ (๑๘)

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี หน้า ๑๗๙ ลำดับที่ ๕ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี หน้า ๖ ลำดับที่ ๓

- ตั้งจ่ายจากเงินสะสม (กองการศึกษาฯ)

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

จ่ายชำระเงินให้แก่ผู้รับจ้าง จำนวน ๑๙ งวด เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุในแต่ละงวดให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ครบถ้วนถูกต้อง ตามสัญญาจ้างเรียบร้อย ดังนี้

งวดงานที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๗๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานก่อสร้างรั้วชั่วคราว
- รื้อถอนโครงสร้างอาคารสระว่ายน้ำเดิม พร้อมขนย้ายทิ้ง
- งานเจาะทดสอบดินหน้างาน
- ทำการปรับพื้นที่และเตรียมการก่อสร้างสำนักงานชั่วคราว

แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน ๖๐ วัน

งวดงานที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานก่อสร้างรั้วโครงการพร้อมระบบป้องกันฝุ่น
- ก่อสร้างสำนักงานชั่วคราว
- งานสำรวจแล้ววางผังก่อสร้าง
- งานขุดดิน
- งานตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ ๕๐%

แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน ๓๐ วัน

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

งวดงานที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๘๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานตัดหัวเสาเข็ม
- งานทดสอบเสาเข็ม
- งานก่อสร้างฐานรากเหนือเสาเข็มแล้วเสร็จ ๕๐%

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ กมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

/- งานก่อสร้าง...

- งานก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน SURGE TANK , WATER TANK
โครงสร้างสระว่ายน้ำแล้วเสร็จ ๑๐%
แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน ๓๐ วัน

งวดงานที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๗.๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานก่อสร้างฐานรากเหนือเสาเข็มแล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานถมดินกลับเหนือฐานราก
- งานก่อสร้างชั้นใต้ดิน SURGE TANK , WATER TANK
โครงสร้างสระว่ายน้ำแล้วเสร็จ ๕๐%
- ทำการปรับพื้นที่เพื่อติดตั้งเสาไฟแรงสูง
- เตรียมวัสดุเพื่อเริ่มงานก่อสร้างโครงสร้างชั้นที่ ๑
แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน ๓๐ วัน

งวดงานที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๙๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานก่อสร้างโครงสร้างชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ทำการเดิน Sleeve ท่อน้ำดีน้ำเสียชั้นใต้ดิน ๕๐%
- งานก่อสร้างโครงสร้างชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๑๐%
- เริ่มงานก่อสร้างชั้นที่ ๑
แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน ๓๐ วัน

งวดงานที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานก่อสร้างโครงสร้างชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๕๐%
- งานเดินระบบท่อสระว่ายน้ำ
- ทำการเดิน Sleeve ท่อน้ำดีน้ำเสียชั้นใต้ดินแล้วเสร็จ ๑๐๐%
แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน ๓๐ วัน

งวดงานที่ ๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๗๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานก่อสร้างโครงสร้างชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- เริ่มงานก่อสร้างโครงสร้างที่ระดับ +๑.๐๐ m. แล้วเสร็จ ๔๐%
- เริ่มงานก่อสร้างโครงสร้างชั้นที่ ๒
- งานก่อฉาบผนังชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ ๗๐%
- งานเดินระบบ Main และวงจรย่อยชั้นใต้ดิน
- ทำการเดิน Sleeve ท่อน้ำดีน้ำเสียชั้น ๑
- งานก่อฉาบผนังชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ ๓๐%
แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน ๓๐ วัน

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

/งานงวดที่ ๘...

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งวดงานที่ ๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานก่อสร้างโครงสร้างที่ระดับ +๑.๐๐ m. แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานก่อสร้างโครงสร้างชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๕๐%
- งานก่อฉาบผนังชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานก่อสร้างโครงสร้างชั้นสระว่ายน้ำ แล้วเสร็จ ๕๐%
- งานก่อฉาบผนังชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๓๐%
- งานเดินระบบ Main และวงจรย่อยชั้นใต้ดินแล้วเสร็จ
- งานเดิน Sleeve ท่อน้ำดีน้ำเสียชั้น ๑ แล้วเสร็จ
- เริ่มงานปูพื้นชั้นใต้ดิน

แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน ๓๐ วัน

งวดงานที่ ๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๘๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานโครงสร้างชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานก่อสร้างโครงสร้างชั้นสระว่ายน้ำ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- เริ่มงานก่อสร้างอัฒจันทร์
- เริ่มงานก่อสร้างรองรับหลังคาด้านบน
- งานปูพื้นชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ ๕๐%
- งานก่อฉาบชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๗๐%
- ติดตั้งระบบดับเพลิงชั้น ๑
- งานติดตั้งวงกบชั้น ๑

แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน ๓๐ วัน

งวดงานที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕.๖๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานโครงสร้างอัฒจันทร์ แล้วเสร็จ ๕๐%
- งานโครงสร้างชั้นหลังคาด้านบน แล้วเสร็จ ๕๐%
- งานปูพื้นชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานก่อฉาบชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานปูพื้นชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๓๐%
- เดินระบบไฟแสงสว่างและเต้ารับ ชั้น ๑
- ติดตั้งระบบดับเพลิงชั้น ๒ (แล้วเสร็จงานระบบดับเพลิงทั้งหมด , ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)
- งานเดินระบบ Main และวงจรย่อยชั้น ๒ (แล้วเสร็จงานเดินระบบ Main หลัก , ย่อย ทั้งหมด)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

/- งานเดิน...

- งานเดิน Sleeve ท่อน้ำดีน้ำเสียชั้น ๒ (แล้วเสร็จงานเดินท่อน้ำดีน้ำเสียทั้งหมด)
- นำสุขภัณฑ์ / อุปกรณ์ เข้าหน้างาน
- เริ่มงานติดตั้งฝ้าชั้น ๑

แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน ๓๐ วัน

งวดงานที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานก่อสร้างอัฒจันทร์ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานก่อสร้างรองรับหลังคาด้านบน แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- เริ่มก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ ๔๐%
- งานก่อฉาบชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๖๐%
- งานปูพื้นชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งฝ้าชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- เดินระบบไฟส่องสว่างชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๖๐%
- งานก่อสร้างระบบระบายน้ำฝนในโครงการ (แล้วเสร็จงานระบบระบายน้ำทั้งหมด)
- งานติดตั้งวงกบชั้น ๑ แล้วเสร็จ
- เริ่มงานทาสีรองพื้น
- เริ่มงานติดตั้งระบบปรับอากาศ

แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน ๓๐ วัน

งวดงานที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๓.๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ (แล้วเสร็จงานหลังคาคลุมสระว่ายน้ำและคอมโพสิท ทั้งหมด)
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ ๖๐%
- งานก่อฉาบชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐% (แล้วเสร็จงานก่อฉาบทั้งหมด)
- งานปูพื้นชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานปูพื้นชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๒๐%
- เดินระบบไฟแสงสว่างและเต้ารับชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ติดตั้งงานป้องกันฟ้าผ่า (แล้วเสร็จงานระบบป้องกันฟ้าผ่าทั้งหมด)
- งานสีรองพื้นทั้งโครงการ ๓๐%
- เริ่มงานติดตั้งระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ ๔๐%
- เริ่มงานติดตั้งฝ้าชั้น ๒
- เริ่มงานติดตั้งราวบันได

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)

/- เริ่มงาน...

- เริ่มงานติดตั้งวงกบชั้น ๒
- ค่าเช่ารถเครน ๒๒๐ ตัน

แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน ๓๐ วัน

งวดงานที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งฝ้าชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๗๐%
- งานปูพื้นชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๖๐%
- เดินระบบไฟแสงสว่างและเต้ารับชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๓๐%
- งานสีรองพื้นทั้งโครงการ ๗๐%
- งานติดตั้งราวบันไดแล้วเสร็จ (แล้วเสร็จงานติดตั้งพื้นและราวบันได, ผิวทางลาด)
- งานติดตั้งป้ายโครงการ , โลโก้
- งานติดตั้งวงกบชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๖๐%

แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน ๓๐ วัน

งวดงานที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๖๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งฝ้าชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐% (แล้วเสร็จงานฝ้าเพดานทั้งหมด)
- งานปูพื้นชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ ๑๐๐% (แล้วเสร็จงานระบบปรับอากาศ)
- เดินระบบไฟแสงสว่างและเต้ารับชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๖๐%
- งานสีรองพื้นทั้งโครงการ ๑๐๐%
- เริ่มงานทาสีจริงทั้งโครงการ
- งานติดตั้งวงกบชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐% (แล้วเสร็จงานติดตั้งประตู-หน้าต่าง ทั้งหมด)
- งานวัสดุผิวสระว่ายน้ำ แล้วเสร็จ ๓๐%

แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน ๓๐ วัน

งวดงานที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานปูพื้นชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐% (แล้วเสร็จงานปูพื้นทั้งหมด)
- งานระบบไฟแสงสว่างและเต้ารับชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐% (แล้วเสร็จงานระบบไฟฟ้าทั้งหมด)
- งานวัสดุปูผิวสระว่ายน้ำ แล้วเสร็จ ๖๐%

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

/- งานติดตั้ง...

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- งานติดตั้งระบบควบคุมและบำบัดสระว่ายน้ำ ๒๐%
- งานทาสีจริงทั้งโครงการ แล้วเสร็จ ๓๐%

แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน ๓๐ วัน

งวดงานที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๔๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานวัสดุปูผิวสระว่ายน้ำ แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานติดตั้งระบบควบคุมและบำบัดสระว่ายน้ำ ๕๐%
- งานทาสีจริงทั้งโครงการ แล้วเสร็จ ๖๐%
- นำครุภัณฑ์เพื่อนำเข้าหน้างาน
- เริ่มติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์
- เริ่มติดตั้งระบบวงจรปิด
- เริ่มติดตั้งระบบเสียงประกาศ
- เริ่มเก็บงานคงค้างต่างๆ ชั้นใต้ดิน
- เดินระบบไฟฟ้าแรงสูงและต่อเข้าภายในอาคาร

แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน ๓๐ วัน

งวดงานที่ ๑๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๗๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานวัสดุปูผิวสระว่ายน้ำ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งระบบควบคุมและบำบัดสระว่ายน้ำ ๘๐%
- งานทาสีจริงทั้งโครงการ แล้วเสร็จ ๙๐%
- ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จ ๕๐%
- ติดตั้งระบบวงจรปิด แล้วเสร็จ ๕๐%
- ติดตั้งระบบเสียงประกาศ แล้วเสร็จ ๕๐%
- เริ่มเก็บงานคงค้างต่างๆ ชั้น ๑
- เริ่มปรับสถานที่โดยรอบอาคาร
- ติดตั้งบานประตูหน้าต่าง
- ติดตั้งครุภัณฑ์ต่าง ๆ
- ทำความสะอาดชั้นใต้ดินและชั้นที่ ๑
- ติดตั้งครุภัณฑ์

แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน ๓๐ วัน

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

/งานงวดที่ ๑๘...

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งวดงานที่ ๑๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๗.๖๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานติดตั้งระบบควบคุมและบำบัดสระว่ายน้ำ ๑๐๐%
- งานทาสีจริงทั้งโครงการ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ติดตั้งระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ติดตั้งระบบวงจรปิด แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ติดตั้งระบบเสียงประกาศ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ติดตั้งครุภัณฑ์ทั้งหมด แล้วเสร็จ ๕๐%
- ติดตั้งระบบควบคุมการเข้า-ออก เครื่องกั้น ๓ ขา
- เริ่มเก็บงานคงค้างต่างๆ ชั้น ๒ และอัฒจันทร์
- ทำความสะอาดชั้น ๒ และอัฒจันทร์

แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน ๓๐ วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้
- ติดตั้งครุภัณฑ์ทั้งหมด แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- รื้อถอนโครงสร้างชั่วคราวทั้งหมด
- ทดสอบจำลองระบบสระว่ายน้ำ
- ทดสอบจำลองระบบต่าง ๆ เสมือนจริง อีกครั้งพร้อมตรวจรับ
- ทำความสะอาดโดยรวมทั้งหมด
- ส่งมอบงาน

แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน ๓๐ วัน

๙. อัตราค่าปรับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ขอสงวนสิทธิ์ค่าปรับในกรณีผู้เสนอราคาได้ส่งมอบพัสดุเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาพัสดุ แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.- บาท

๑๐. ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ระยะเวลารับประกัน ๒ ปี

สำเนาถูกต้อง

๑๑. กำหนดยืนราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องยืนราคา อย่างน้อยภายใน ๖๐ วัน

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

/๑๒. ราคากลาง...

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑๒. ราคากลาง

ราคากลาง จำนวนเงิน ๘๙,๗๓๐,๐๐๐.- บาท

(แปดสิบเก้าล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

(ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด)

๑๓. สถานที่ติดต่อ

ทางไปรษณีย์	:	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐
ทางโทรศัพท์	:	๐ ๓๖๔๑ ๑๔๐๔ ต่อ ๑๐๘
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	:	saraban-loppao@lgo.mail.go.th
เว็บไซต์	:	www.loppao.go.th

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายวุฒิพงษ์ พรหมพล)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวสุธาทิพย์ ทางดี)

นักสันทนาการชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายอภิศักดิ์ วงษ์ศรี)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... กรรมการและเลขานุการ

(นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด)

นางช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำภายในสนามกีฬาพระราเมศวร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๙๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (เก้าสิบสี่ล้านบาทถ้วน)

๔. **ลักษณะงานโดยสังเขป** จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำภายในสนามกีฬาพระราเมศวร ตามแบบแปลนเลขที่ ๐๖๐/๒๕๖๖

๕. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๘๙,๗๓๐,๐๐๐.- บาท (แปดสิบเก้าล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๖.๑ แบบ ปร.๔

๖.๒ แบบ ปร.๕ (ก)

๖.๓ แบบ ปร.๕ (ข)

๖.๔ แบบ ปร.๖

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑ นางสาววิภาวรรท์ ถมยา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ประธานกรรมการ

๗.๒ นายวุฒิพงษ์ พรหมพล ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการ

๗.๓ นางสาวสุธาทิพย์ ทางดี ตำแหน่ง นักสันทนาการชำนาญการ กรรมการ

๗.๔ นายอภิศักดิ์ วงษ์ศรี ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน กรรมการ

๗.๕ นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ
ภายในสนามกีฬาพระราเมศวร

สถานที่ก่อสร้าง

ภายในสนามกีฬาพระราเมศวร

ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรห์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
โทร.0-3641-2415

สารบัญแบบ

รายการแบบสถาปัตยกรรม

A-01	แปลน และ รายละเอียดแบบ
A-02	ผังบริเวณโครงการ และการเปรียบเทียบกฎกระทรวง
A-03.1	ผังชั้นล่าง
A-03.2	ผังชั้นบน
A-04	อยู่ชั้นที่ 1
A-05	อยู่ชั้นที่ 2
A-06	อยู่ชั้นหลังคา
A-07	รูปด้าน 1-2
A-08	รูปด้าน 3-4
A-09	รูปตัด A-A
A-10	รูปตัด C-C
A-11	รูปตัด E-E
A-12	การกระทำต่อผนังกันดิน ความสูงเฉลี่ยของกำแพง ประมาณ 1.2
A-13	การดูแลรักษาพื้นที่ชุ่มน้ำ, การกำจัดน้ำที่ผิวดิน, แบบขยายพื้นที่ชุ่มน้ำ
A-14	แบบขยายพื้นที่ชุ่มน้ำ 2
A-15	แสดงขอบเขตพื้นที่ 1-2
A-16	แบบขยายประตู-หน้าต่าง
A-17	แบบขยายบันได 1,2,3
A-18	แบบขยายบันได 1,2,3 ต.ร., แบบขยายราวกันตก 1-2, แบบขยายราวกันตก 3
A-19	แบบขยาย แบบขยายฝ้าเพดาน, แบบขยายห้องน้ำ 1-4
A-20	แบบขยายผังพื้นชั้นที่สอง 1,2,3,4
A-21	แบบขยาย 1,2,3,4 , แสดงรูปตัดแบบขยาย
A-22	แบบขยายพื้นที่ฝ้าเพดาน, แบบขยายฝ้าเพดาน
A-23	แบบขยายรอยต่อ ต.ค.ร., แบบขยาย 1, ปูนฉาบผิวภายนอก, แบบขยายผิวผนัง
	แบบขยายผ้าคลุมพื้นผนังอิฐ, แบบขยายพื้นผนังคอนกรีต

รายการแบบระบบสระน้ำ

SW-01	ผังบริเวณสระว่ายน้ำ
SW-02	แสดงระดับพื้นน้ำ
SW-03	แสดงการจ่ายน้ำและอุปกรณ์ประกอบน้ำ
SW-04	รูปตัดแปลนน้ำ, แบบขยายอุปกรณ์ต่าง Overflow

รายการแบบโครงสร้าง

S1-01	ผังชั้น บางจุดขยายขนาด
S1-02	ผังฐานรากตอม่อ
S1-03	ผังพื้นฐานรากแผ่แบบใหม่
S1-04	แสดงรายละเอียดเสาเข็ม 1 ต้น ที่ ม.ร.ท.-0.25
S1-05	แสดงรายละเอียดเสาเข็ม 2
S1-06	แสดงรายละเอียดเสาเข็ม 1 ต้น
S1-07	แสดงรายละเอียดเสาเข็มต่อเข้าฝ้า
S1-08	แสดงรายละเอียดเสาเข็ม 2
S1-09	แสดงรายละเอียดเสาเข็มต่อเข้าฝ้า
S1-10	แสดงรายละเอียดเสาเข็มต่อเข้าฝ้า
S1-11	แสดงรายละเอียดเสาเข็มต่อเข้าฝ้า
S1-12	แบบขยายเสาเข็มต่อเข้าฝ้า 1
S1-13	แบบขยายเสาเข็มต่อเข้าฝ้า 2
S1-14	แบบขยายเสาเข็มต่อเข้าฝ้า
S1-15	แบบขยายเสาเข็มต่อเข้าฝ้า
S1-16	แบบขยายเสาเข็มต่อเข้าฝ้า 1

รายการแบบระบบสุขาภิบาล

SN-01	ผังบริเวณและรายละเอียดระบบ
SN-02	ระบบท่อประปา
SN-03	ผังบริเวณระบบท่อน้ำทิ้ง
SN-04	แสดงรายละเอียดระบบ 1 ชั้น ที่ ม.ร.ท.-0.25
SN-05	แสดงรายละเอียดระบบ ท่อ ที่ 1
SN-06	แสดงรายละเอียดระบบ ท่อ ที่ 2
SN-07	แสดงรายละเอียดระบบ ท่อ ที่ 3
SN-08	แสดงรายละเอียดระบบ ท่อ ที่ 4
SN-09	แสดงรายละเอียดระบบ ท่อ ที่ 5
SN-10	แสดงรายละเอียดระบบ ท่อ ที่ 6
SN-11	แสดงรายละเอียดระบบ ท่อ ที่ 7
SN-12	แสดงรายละเอียดระบบ ท่อ ที่ 8
SN-13	แสดงรายละเอียดระบบ ท่อ ที่ 9
SN-14	แสดงรายละเอียดระบบ ท่อ ที่ 10
SN-15	ขยายรายละเอียด ท่อน้ำ 1-2 ขนาด ท่อ 1.5 ท่อน้ำ 1-2
SN-16	ขยายรายละเอียด ท่อน้ำ 3,4,5 ขนาดท่อ 1 ท่อ น้ำ 3-5
SN-17	ขยายรายละเอียดรูปตัด ท่อ ท่อ ที่ 1
SN-18	รายละเอียดระบบสุขาภิบาล ท่อ ที่ 1
SN-19	แบบขยายรายละเอียดท่อ ท่อ ที่ 2
SN-20	ขยายรายละเอียดท่อ ท่อ ที่ 3

รายการแบบไฟฟ้า

E1-01	ผังบริเวณและรายละเอียดระบบ
E1-02	POWER SINGLE LINE DIAGRAM
E1-03	FIRE ALARM SYSTEM RISER DIAGRAM & AUTOMATIC LIGHTING CONTROL RISER DIAGRAM
E1-04	DETECTION SYSTEM RISER DIAGRAM & ECONOMIC SYSTEM RISER DIAGRAM
E1-05	ACCESS CONTROL SYSTEM RISER DIAGRAM & CCTV SYSTEM RISER DIAGRAM
E1-06	P.A.SYSTEM RISER DIAGRAM
E1-07	ผังแสดงการจ่ายไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นที่ 1
E2-01	ผังแสดงการจ่ายไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นที่ 2
E2-02	ผังแสดงการจ่ายไฟฟ้ากำลัง ชั้นที่ 1
E2-03	ผังแสดงการจ่ายไฟฟ้ากำลัง ชั้นที่ 2
E2-04	ผังแสดงระบบสายสัญญาณโทรศัพท์ ชั้นที่ 1
E2-05	ผังแสดงระบบสายสัญญาณโทรศัพท์ ชั้นที่ 2
E2-06	ผังแสดงระบบ ACCESS CONTROL และ ตำแหน่งกล้องวงจรปิดวงจรปิด ชั้นที่ 1
E2-07	ผังแสดงระบบ CCTV ชั้นที่ 1
E2-08	ผังแสดงระบบ CCTV ชั้นที่ 2
E2-09	ผังแสดงระบบสายสัญญาณเสียง ชั้นที่ 1
E2-10	ผังแสดงระบบสายสัญญาณเสียง ชั้นที่ 2
E2-11	ผังแสดงระบบป้องกันฟ้าผ่า ชั้นที่ 1
E2-12	ผังแสดงระบบป้องกันฟ้าผ่า ชั้นที่ 2
E2-13	ผังแสดงระบบไฟฟ้าสื่อสารและระบบสายสัญญาณ ชั้นที่ 1
E2-14	ผังแสดงระบบไฟฟ้าสื่อสารและระบบสายสัญญาณ ชั้นที่ 2
E3-01	รายละเอียดการติดตั้งอุปกรณ์

รายการแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

AC-01	รายผัง, แสดงตำแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ และการเดินท่อ
AC-02	รายละเอียดระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ
AC-03	ไดอะแกรมระบบปรับอากาศ
AC-04	แสดงระบบปรับอากาศ ชั้น 1
AC-05	แสดงระบบปรับอากาศ ชั้น 2
AC-06	แสดงระบบระบายอากาศ ชั้น 1
AC-07	แสดงระบบระบายอากาศ ชั้น 2

รายการสรุปประกอบแบบ

วัสดุผิว

P	ผิวและวัสดุประเภทสีทาภายนอก ชนิด ด้าน ยี่ห้อ TOA หรือเทียบเท่า
P1	ผิวและวัสดุประเภทสีทาภายในทั่วไป ชนิด ด้าน ยี่ห้อ TOA หรือเทียบเท่า
P2	ผิวและวัสดุประเภทสีทาภายในห้องน้ำ ชนิด ด้าน ยี่ห้อ TOA หรือเทียบเท่า
P3	ผิวและวัสดุ ไม้ระแนง
P4	ผิวและวัสดุ ประเภทไม้ปิดผิวเทียม ยี่ห้อ เฉลิมชัย หรือเทียบเท่า
P5	ผิวและวัสดุประเภทสีทาภายนอกอาคาร
P6	ผิวและวัสดุประเภทสีทาภายในห้องน้ำ
P7	ผิวและวัสดุ ประเภทผ้าคลุมพื้นผนังคอนกรีต สีขาว ยี่ห้อ ตราช้างหรือเทียบเท่า สนามหญ้าเทียมสังเคราะห์ ยี่ห้อ ตราช้างหรือเทียบเท่า
P8	ผิวและวัสดุ กระจกนิรภัย
P9	ผิวและวัสดุ ไม้ระแนงเทียม

วัสดุผนัง

W1	ผนังก่ออิฐมอญโบราณสภาพเดิม ขนาดมาตรฐาน
W2	ผนังก่ออิฐมอญโบราณสภาพเดิม ขนาดมาตรฐาน
W3	ผนังก่ออิฐมอญโบราณสภาพเดิม ขนาดมาตรฐาน
W4	ผนังก่ออิฐมอญโบราณสภาพเดิม ขนาดมาตรฐาน
W5	ผนังก่ออิฐมอญโบราณสภาพเดิม ขนาดมาตรฐาน
W6	ผนังก่ออิฐมอญโบราณสภาพเดิม ขนาดมาตรฐาน
W7	ผนังก่ออิฐมอญโบราณสภาพเดิม ขนาดมาตรฐาน

วัสดุปูพื้นภายนอก

G	ปูพื้นภายนอกด้วยหินแกรนิต ขนาด ซม. พื้นผิวหยาบขัดมันตามที่ระบุ สีเทาดำ ยี่ห้อ ตราช้างหรือเทียบเท่า
G1	ปูพื้นภายนอกด้วยหินแกรนิต ขนาด ซม. พื้นผิวหยาบขัดมันตามที่ระบุ สีเทาดำ ยี่ห้อ ตราช้างหรือเทียบเท่า
G2	ปูพื้นภายนอกด้วยหินแกรนิต ขนาด ซม. พื้นผิวหยาบ ขัดมันตามที่ระบุ สีเทาดำ ยี่ห้อ ตราช้างหรือเทียบเท่า

หมายเหตุ :

- ผลิตภัณฑ์ยิปซั่มบอร์ดทั่วไป ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตรา Thai Gypsum, Gyproc, TOA Gypsum, Jotun Gypsum หรือเทียบเท่า
- ผลิตภัณฑ์ยิปซั่มบอร์ดชนิดทนความชื้น ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตรา Thai Gypsum, Gyproc, TOA Gypsum, Jotun Gypsum หรือเทียบเท่า
- สีทาภายนอกอาคาร ใช้ TOA 4in1 Premium 100% หรือเทียบเท่า ทาทับหน้าปูนใหม่ 3 เที่ยว ใช้รองพื้น 2 เที่ยว
- สีทาภายนอกอาคาร ใช้ TOA 4in1 Premium 100% หรือเทียบเท่า ทาทับหน้าปูนใหม่ 3 เที่ยว ใช้รองพื้น 2 เที่ยว
- ฉีดน้ำยากันซึม ชนิดฉีดครั้งแรก 1 เที่ยว ใช้ผสมน้ำ 3 เที่ยว
- สีทาโลหะ สำหรับ Premium ชนิดเคลือบเงา 1 เที่ยว ใช้ผสมน้ำ 3 เที่ยว
- สีทาไม้ สำหรับไม้ที่ผ่านการอบ 1 เที่ยว ใช้ผสมน้ำ 2 เที่ยว
- ยาอุดรอยต่อ ใช้ TOA ACRYLIC, TOA, ACRYLIC, NIPPON
- ยาอุดรอยต่อระหว่างผนังกับพื้น ผนังกับฝ้า SCG, COTTO, DURAGRES หรือเทียบเท่า
- ยาขัดมันพื้น ใช้ผลิตภัณฑ์ตราเพชร, ตราสุโขทัย, TOA หรือเทียบเท่า
- ยาขัดมันพื้น ใช้ผลิตภัณฑ์ตราเพชร, ตราสุโขทัย, TOA หรือเทียบเท่า
- ยาขัดมันพื้นประเภท ZINK (CMT) ใช้ผลิตภัณฑ์ตราเพชร, ตราสุโขทัย, TOA หรือเทียบเท่า
- สีทาไม้ ใช้ผลิตภัณฑ์ SUPERLUX, Jotun หรือเทียบเท่า ตราสุโขทัย, TOA, SI-BEL, AME, SMH, TOA, VISTA WHO, (ใช้ผลิตภัณฑ์ หรือเทียบเท่า)
- ยาอุดรอยต่อ ใช้ผลิตภัณฑ์ ALUCOSEAL 88NUP, WHO'S PLUS ALUTECH, TET OPENING COMPANY LIMITED.
- ยาอุดรอยต่อ ใช้ผลิตภัณฑ์ ALUCOSEAL 88NUP, WHO'S PLUS ALUTECH, TET OPENING COMPANY LIMITED. หรือเทียบเท่า
- ยาอุดรอยต่อ ใช้ผลิตภัณฑ์ TET OPENING COMPANY LIMITED. หรือเทียบเท่า
- ยาอุดรอยต่อ ใช้ผลิตภัณฑ์ TET OPENING COMPANY LIMITED. หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ

1. ขอบเขตของแบบรายละเอียดงาน ตามที่ระบุในแบบ
2. ตรวจสอบขนาดจริงหน้างานก่อนดำเนินการ
3. การดำเนินการต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
4. ผู้รับเหมาต้องตรวจสอบแบบก่อสร้างทั้งหมดก่อนเริ่มงาน หากพบข้อขัดแย้งต้องแจ้งให้ผู้ออกแบบทราบทันที
5. การใช้งานวัสดุต้องเป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิต
6. ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบในความเรียบร้อยของงาน ความปลอดภัย และการป้องกันอุบัติเหตุในพื้นที่ก่อสร้าง

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง
(นางสาววิภาวรรณ์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ไชยเพชร คำพันธ์
นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนสายอาเจ็มมหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาเพชรามหานคร สถานที่ตั้งโครงการ ภายในสนามกีฬาเพชรามหานคร ต. ทะเลชุบศร อ. เมือง จ. ลพบุรี แบบแสดง สารบัญแบบ,ข้อกำหนดทั่วไป	ตำแหน่ง (นายชลิชัพงษ์ เจริญเกษ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงคำ) สถาปนิกชำนาญการ	เรียนแบบ (นายวัฒนนท์ วงษ์ธาตุ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประพร นัดยอง) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายเชลิมพร แสนมีเกียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการกองช่าง ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายศิลปกิจ พลแสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (นายวุฒิ วงษ์ภูมิ) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นายธรรศิน จิระพันธุ์วานิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 080/2566 DRAWING NO. A-01 TOTAL 1/100

ปล่องทิ้งวัสดุ (ขี้ตะกรา)

รายละเอียดไฟฉุกเฉินและป้ายบอกทิ้ง



สัญลักษณ์	ความหมาย
⊗	ดังดับเพลิงชนิดเป็นมือถือ ติดตั้งโดยด้านบนหุ้มของถังสูงจากพื้นไม่เกิน 1.49 เมตร
M	อุปกรณ์จ่ายพลังงานไฟฟ้าแบบไร้สาย
P S	อุปกรณ์จ่ายพลังงานไฟฟ้าแบบมีสาย
	อุปกรณ์จ่ายสัญญาณเสียงสื่อสารไฟฟ้า
FIRE EXIT	ป้ายบอกทางหนีไฟ
2	ป้ายบอกทิ้ง
	ไฟฉุกเฉิน

แบบขยายแนวป้องกันอันตรายในการก่อสร้างอาคาร







รายการประกอบแบบ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 39

ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีรายละเอียดดังนี้

1. ท่อดับไฟปีนบันไดขึ้นสู่ชั้นดาดฟ้าและชั้นหลังคาที่มีน้ำยืน เพื่อให้ดูปกติ ดูเพิ่มเติมจากแบบสถาปัตย์
2. ดูรูปแบบไฟฉุกเฉินแสงสว่างและป้ายบอกทางหนีไฟ ที่สามารถต่อสัญญาณไฟกระพริบได้ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ดูเพิ่มเติมจากแบบสถาปัตย์
3. ท่อดับไฟในบันไดหนีไฟ และบันไดบนทางหนีไฟที่ความสูงมากกว่าที่มีทางสูง ไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร หรือสัญญาณเตือนไฟฉุกเฉินแสงสว่าง ไฟหลุดหนีไฟ และเครื่องมือสื่อสารระบบไฟฟ้าฉุกเฉินของหน่วยงานที่ทำงานในอาคาร ดูเพิ่มเติมจากแบบสถาปัตย์
4. ท่อดับไฟในระบบงานเพลิงรุนไฟฟ้าต้องอยู่ในที่ ๆ ปลอดภัย ไม่ถูกน้ำท่วม ไม่ถูกแดดส่องถึง และต้องมีระยะห่างจากพื้นไม่น้อยกว่า 2 ซึ่งไม่ต่ำกว่าที่ระบุไว้ในแบบ ดูเพิ่มเติมจากแบบสถาปัตย์
5. ท่อดับไฟปีนบันไดขึ้นสู่ชั้นดาดฟ้าและชั้นหลังคาที่มีน้ำยืน ต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 45.00 เมตร และในระยะทุก ๆ ระยะ 1 เครื่อง ท่อดับไฟต้องมีระยะสูงสุดของท่อดับไฟต้องสูงจากพื้นอาคารไม่เกิน 1.50 เมตร ในพื้นของดับและสามารถทำงานบำรุงรักษาได้สะดวก และต้องมีดูในแบบรายละเอียดประกอบ โดยประกอบและขนาดท่อดับไฟต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรม

ชนิดสารประกอบของสาร	ชนิดของเครื่องดับเพลิง		ปริมาณสารในเครื่องดับเพลิง
(1) ของแข็ง ที่ติดไฟได้ง่าย เช่น ไม้ กระดาษ ผ้า ยาง พลาสติก	(1) น้ำยืดระดับ	10	ลิตร
	(2) กรด – โซดา	10	ลิตร
	(3) โฟมเคมี	10	ลิตร
	(4) คาร์บอนไดออกไซด์	3	กิโลกรัม
	(5) ผงเคมี	3	กิโลกรัม
	(6) เฮลอน (HALON 1211)	3	กิโลกรัม
(1) สารที่ระเบิดได้	(1) ดรัย – โซดา	10	ลิตร
(2) ของเหลวที่ติดไฟได้	(2) โฟมเคมี	4	กิโลกรัม
	(3) คาร์บอนไดออกไซด์	4	กิโลกรัม
	(4) ผงเคมี	4	กิโลกรัม
	(5) เฮลอน (HALON 1211)	4	กิโลกรัม

6. ท่อดับไฟมีระบบจัดแสงสว่างในอาคารตามความจำเป็นของแสงสว่าง ดังนี้

การวางแสงเพื่อการทำงานเฉพาะของแสง

ลำดับ	สถานที่ (ประเภทการใช้)	หน่วยความสว่างของแสง (LUX)
1.	ที่จอดรถ	50 (LUX)
2.	ช่องทางเดินภายในทางช่องทางจราจร	100 (LUX)
3.	ช่องทางในโรงและบริเวณทางขึ้นลงบันได	100 (LUX)
4.	ห้องน้ำ ห้องทำงานของโรงงาน โรงเรียน โรงแรม สำนักงาน ร้านอาหาร ห้องสมุด ห้องประชุม	100 (LUX)
5.	โรงแรมโรงงาน (บริเวณที่ทั่วไปตามมุมมองที่ไม่มีการแสดง)	100 (LUX)
6.	ช่องทางเดินภายในโรงงาน โรงเรียน โรงแรม สำนักงาน ร้านอาหาร ห้องสมุด ห้องประชุม สถานพยาบาล	200 (LUX)
7.	ลูกบันไดและช่องทาง (บริเวณที่ต้องปิดโดยตาย)	200 (LUX)
8.	โรงงาน	200 (LUX)
9.	ห้างสรรพสินค้า	200 (LUX)
10.	คลินิก	200 (LUX)
11.	ห้องน้ำ ห้องทำงานของโรงแรมโรงเรียน สถานพยาบาล คลินิก ร้านอาหาร ห้องสมุด ห้องประชุม ห้องสรรพสินค้า ห้างสรรพสินค้า ห้องอาหาร	200 (LUX)
12.	ช่องบันได ห้องน้ำ	300 (LUX)
13.	ห้องประชุม	300 (LUX)
14.	บริเวณที่ทำงานในสำนักงาน	300 (LUX)

7. ท่อดับไฟมีระบบกระแสไฟฟ้าสำรองสำหรับการระบบแสงสว่างในกรณีไฟดับ หรือระบบแสงสว่างในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ดังนี้

ตารางแสดงอัตราการระบบแสงสว่างในกรณีไฟดับ หรือระบบแสงสว่างในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้

ลำดับ	สถานที่ (ประเภทการใช้)	จำนวนชั่วโมงการทำงานของระบบ ไม่น้อยกว่า (ชั่วโมง)
1.	ช่องบันได	2
2.	ช่องทางในโรงงาน	2
3.	ห้องน้ำ ห้องสุขาของสาธารณะ	3
4.	ห้องครัว	3
5.	ห้องโรงแรม	3
6.	ห้องการแพทย์	3
7.	ห้องสรรพสินค้า	3
8.	ห้องประชุม	3
9.	ห้องอาหาร	7
10.	ห้องพักในโรงแรมหรือห้องอาหาร	7
11.	ห้องพักของที่ทำงานที่	12
12.	ห้องสำหรับห้องการแพทย์	24

ตารางแสดงอัตราการระบายอากาศในกรณีที่มีระบบปรับอากาศ

ลำดับ	สถานที่ (ประเภทการใช้)	อัตราการระบายอากาศ (ลบ.ม./ชั่วโมง/คนหรือตร.ม.)
1.	ห้องสรรพสินค้า	2
2.	โรงงาน	2
3.	สำนักงาน	2
4.	ห้องประชุม	2
5.	ห้องสำหรับที่เด็กสรรพสิ่งในร้านอาหาร	2
6.	ห้องพักในโรงแรมห้องอาหาร	2
7.	ห้องอุปกรณ์	2
8.	ร้านค้าต่าง	3
9.	ห้องสำหรับโรงแรม	3
10.	ห้องโรงแรม (บริเวณที่ทั่วไปสำหรับคนพัก)	4
11.	ห้องน้ำ	4
12.	ห้องประชุม	5
13.	ห้องอาหาร	5
14.	ห้องประชุม	5
15.	ห้องน้ำ ห้องส่วน	10
16.	ห้องสำหรับห้องการแพทย์และห้องอื่น (ห้องอาหาร)	10
17.	ในห้องน้ำ บาร์ หรือห้องเลี้ยงส่ง	10
18.	ห้องครัว	30
19.	ห้องสรรพสินค้า	
	– ชุดสูทใน	2
	– ชุดผ้าห่มและห้องแต่งตัว	5
	– ห้องชุดหรือวิทยุกล้อง	5
	– ห้อง ไอ ซี ยู และห้อง ซี ซี ยู	5

มาตราการป้องกันอันตรายและเหตุเดือดร้อนรำคาญเนื่องจากการก่อสร้างอาคาร

ในการก่อสร้างเจ้าของผู้รับอนุญาตจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอันตรายและเหตุเดือดร้อนรำคาญเนื่องจากการก่อสร้างดังนี้

1. จัดทำรั้วสังกะสีสูงไม่น้อยกว่า 2.00 ม. โดยระยะห่างที่ก่อสร้างและแสดงเครื่องหมายว่าเป็นเขตก่อสร้างอันตราย การเข้า- ออก บริเวณก่อสร้างให้ระวังอันตราย
2. มาตราการป้องกันอันตรายในการตอกเข็ม และการก่อสร้างรั้วได้ดังนี้ให้ดำเนินการดังนี้
   2.1 ตอกรั้วกันเสียงสังกะสี 12.00 ม. ติดตั้งโดยระยะห่างจากที่ดิน 0.00 ม. ให้เว้นระยะแข็งและตูดเสาให้อยู่ในแนวที่ได้ขอตก เพื่อป้องกันเสียงดังรบกวนสู่ภายนอกบริเวณก่อสร้างอาคารชวนดูรูปให้ดี
   2.2 หลังตอกรั้วเสร็จ ตามข้อ 2.1 ก่อนตอกรั้วให้ทำรายละเอียดเป็นรูปดี 2.00 x 2.00 ม. โดยระยะห่างจากที่ดิน 0.60 ม. ทุกต้น
   2.3 การตอกรั้วเสร็จตามข้อ 2.2 ให้ดำเนินการดังนี้ ให้ทำรั้วด้วยไม้แบบ PLAT-FORM เพื่อยึดเป็นรั้วกันเสียงตอกรั้ว
   2.4 จัดทำป้ายตอกตอกรั้วโดยตอกห่างไม่ต่ำกว่าทุก ๆ ระยะไม่ห่างกันเกินกว่าที่ระบุไว้
   2.5 ติดตั้งป้ายหลักสูง 14.00 ม. หรือต่ำกว่าน้อย 2 ใน 3 ของความสูงของป้ายนั้น ตอกระยะแต่ละต้นให้เป็นการยึดเสาเข็มต่อกันโดยตอกทุกต้น
3. จัดทำโครงสร้างรั้วเหล็กรั้วสวย และติดตั้งป้ายสัญญาณอาคารทุกด้าน ความสูงของรั้วตามความสูงของอาคารก่อสร้าง
4. จัดไม้ปิดช่องรั้วสวย และติดตั้งรั้วสังกะสีของและป้องกันฝุ่นละอองอันเกิดจากการก่อสร้าง ดูวิธีทุกรั้วของอาคารตามหน้าการก่อสร้าง
5. ไม่ทำการก่อสร้างระหว่างเวลา 22.00 – 06.00 น. ของวันถัดไป เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก ก.ท.ม.
6. ไม่ทองวัสดุในที่นาที่สาธารณะเพื่อไม่ให้กีดขวางทางสัญจร
7. ไม่ทำฐานรากในเวลากลางคืนเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากทาง ก.ท.ม.
8. จะควรตอบเครื่องจักรในการทำงานอย่างเงียบเพื่อไม่ให้ความเพื่อนในการใช้งาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้
9. สนองและปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานที่ดูแลและมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้ครบถ้วน เช่น ตาข่ายนิรภัย, เข็มขัดนิรภัย, ตาข่ายรองรับวัสดุ ฯลฯ
10. จัดทำป้ายไฟกระพริบ-ลง รั้วตรวจให้ทันงานและการจัดทำนี้งานระยะทำงาน จะต้องตรวจสอบให้เป็นตามข้อกำหนดของ ก.ท.ม. ดูกฎข้อตามกฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 39
11. จัดทำสิ่งที่ขวางก่อสร้างให้ครบถ้วน ตามจัดทำระยะดูแลให้เป็นตามข้อกำหนดที่กำหนด
12. กระทะทำหรือปฏิบัติการใดที่จะเป็นอันตราย ต้องให้ตรวจเป็นผู้จัดการตามขั้นตอนให้ดำเนินการต่อไปได้ ถึงจะเปิดทำการก่อสร้างต่อไปทุกครั้ง

ไชยเพชร คำพันธ์
นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

สัญลักษณ์มาตรฐาน

สัญลักษณ์ที่ตกลง
สัญลักษณ์ของ
ช่องทิ้ง
P1 P2 P3 P4
ท่อระดับทิ้งช่องเปิดผิวพื้นอาคาร
ประเภทและชนิดวัสดุที่ทิ้งอาคาร
ท่อระดับทิ้งช่องอาคารระดับ ±0.00
ประเภทและชนิดวัสดุที่ทิ้ง
สัญลักษณ์ประตู
D1
หมายเลขแบบประตู
สัญลักษณ์ทางหนีทาง
W1
หมายเลขและแบบทางหนีทาง
สัญลักษณ์วัสดุเหลือ
A1
หมายเลขชนิดวัสดุ
สัญลักษณ์วัสดุพื้น
F1
หมายเลขชนิดวัสดุ
สัญลักษณ์วัสดุผนังอาคาร
C1
หมายเลขชนิดวัสดุ
สัญลักษณ์ประตู
สัญลักษณ์หน้าต่าง
สำหรับอุปโภคทางตัวแทน
หมายเลขและแบบรูปโปร่ง
สัญลักษณ์ช่องอาคาร
สำหรับอุปโภคทางตัวแทน
หมายเลขและแบบรูปโปร่ง
สัญลักษณ์ลิฟต์ยก
สำหรับอุปโภคทางตัวแทน
หมายเลขและแบบรูปโปร่ง
สัญลักษณ์แบบขยาย
สำหรับแสดงรายการ ตามตัวอย่าง
หมายเลขและแบบรูปโปร่ง
แบบขยาย
MATCH LINE
ให้หมายเลขและแบบรูปโปร่ง
สัญลักษณ์วัสดุเหลือ
แสดงระดับต่ำ
แสดงระดับพื้น
สัญลักษณ์ไม้แบบ
กรอบแสดงรายละเอียดของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง
สัญลักษณ์ประตู
สัญลักษณ์ช่องอาคาร
สัญลักษณ์ลิฟต์ยก
สัญลักษณ์ของ
ช่องทิ้ง
สัญลักษณ์ทางหนีทาง
สัญลักษณ์วัสดุเหลือ
สัญลักษณ์วัสดุพื้น
สัญลักษณ์วัสดุผนังอาคาร
สัญลักษณ์ประตู
สัญลักษณ์หน้าต่าง



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงานวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรณ์ ณมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ผังบริเวณ
มาตราส่วน 1:500

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลเขาสมอคอน จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างระบายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามหลวง สถานที่ดำเนินการ ภายสนามกีฬาพระรามหลวง ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง ผังบริเวณ	สำรวจ (นายอภิปพงษ์ เจริญมาพ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายยากิตย์ แสงดำ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจวบ น้อยเจริญ) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายอลิงพร แนมเมือง) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอโรักษ์ พลสนิ) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ ร.ต. (บัญชา วงษ์ภูมิ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรพิน จิระพันธุ์วนิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. A-03.1 TOTAL 3/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาวิภาวรรท์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผังบริเวณรวม
มาตราส่วน 1:1,500

นายไชยเมธร จำปีนิธิ์
สถาปนิกชำนาญการ (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1405 ต่อ 105	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามหก สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามหก ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง ผังบริเวณรวม	สำรวจ (นายอภิพงษ์ เหรียญเกตุ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายชาคิทย์ แสงคำ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ น้อยเจ๊ก) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายธลิงพร แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายธนุรักษ์ พลเสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ จ.อ. (บัญชา วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นายอะหิน จีระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบลงที่ 060/2566 DRAWING NO. A-03.2 TOTAL 4/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สรวยวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภารรัตน์ ขยะ)
[illegible]

แปลนพื้นชั้นที่ 1

ไชยเชษฐ คำพันธ์
นายไชยเชษฐ คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 105	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามหลวง สถานที่ตั้งโครงการ ภายในสนามกีฬาพระรามหลวง ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี. แบบแสดง แปลนพื้นชั้นที่ 1	สำรวจ (นายอภิพงษ์ เจริญยศ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงดี) สถาปนิกชำนาญการ	เรียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์ชลาต) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประพบ น้อยเจริญ) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายอดิเทพ แนนระนิยม) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายบุรีรักษ์ พลเสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (นายชุช วงษ์ภูมิ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางพรพิน จิระพันธุ์วาณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. A-04 TOTAL 5/100



ตารางแสดงสัญลักษณ์ป้ายรหัสต่างๆ	
สัญลักษณ์	รายละเอียด
	ระบบดูดอากาศพร้อมโป๊ะ ห้องดูดอากาศ
FHC	ชุดป๊ะดับเพลิง
	ไฟฉุกเฉิน 2x10W LED Lamp 12V/24H Automatic Emergency Lighting System Sealed Lead Acid Battery
EXIT	ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน
N	ป้ายบอกชื่อ
	ท่อน้ำยาแอร์
M	สัญญาณเตือนภัย ประกอบด้วย อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนไฟไหม้
	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ปอนด์

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิมาวรรณ์ ณนยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แปลนพื้นชั้นที่ 2

นายไชยพร ลำพันธ์.
สามัญวิศวกรโยธา (สย.134๙๗)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1405 ต่อ 109	โครงการ ก่อสร้างระบบท่อน้ำ ภายในสถานที่ทำพระราชพิธี สถานที่ตั้งโครงการ ภายในสถานที่ทำพระราชพิธี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนพื้นชั้นที่ 2	สำรวจ (นายชลิปพงษ์ เพชิญ์ภาค) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายชาทิพย์ แสงคำ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ น้อยมงคล) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายเฉลิมพร แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลเสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ ร.อ. (บัญชา วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรพิน ชีระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. A-05 TOTAL 6/100



ตารางแสดงสัญลักษณ์ป้ายชื่อชนิดต่างๆ	
สัญลักษณ์	รายละเอียด
	ระบบอากาศต่อหัวฉีด ที่ตอนดูดอากาศ
FHC	ชุดเครื่องดับเพลิง
	ไฟฉุกเฉิน 3x10W LED Lamp 12V/3AH Automatic Emergency Lighting System Sealed Lead Acid Battery
EXIT	ป้ายเครื่องแสงบอกทางออกไฟ
N	ป้ายบอกชั้น
	แนวเสาอากาศ
M	สัญญาณสัญญาณ ประกอบด้วย ชุดควบคุมแจ้งเตือน
	ตัวแปลงไฟฟ้าแรงดันต่ำ ขนาดไม่เกิน 5 kg ต่อ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ อมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แปลนหลังคา

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1405 ต่อ 105	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามหก สถานที่ตั้งโครงการ ภายในสนามกีฬาพระรามหก ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนหลังคา	สำรวจ (นายธนิปพงษ์ เจริญเศษ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายชาติชัย แสงดำรู) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์ลอด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประชุม บ้องแจ้ง) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายธเนศพร แขมเนียม) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายสมบุรีรักษ์ พลสม) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (ปัฐวุ วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางสาวพิน จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. A-06 TOTAL 7/100



รูปด้าน 1



รูปด้าน 2

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรห์ อมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1405 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างระบายน้ำ ภายในสนามศึกษาพระราชมรดก สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามศึกษาพระราชมรดก ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง รูปด้าน 1,2	สำรวจ (นายธีปพงษ์ เจริญมาศ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายชาคิศย์ แสงทำ) สถาปนิกชำนาญการ	เรียนแบบ (นายนันรุนนท์ วงษ์ธงชัย) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ บัวชมจันทร์) นายช่างโยธาปฏิบัติ	ตรวจสอบ (นายเสริมพร แสนเสียง) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายพนัสกร พลสนุ) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (นายบุญ วงษ์ภูมิ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางสาวพิณ จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบแสดงที่ 060/2565 DRAWING NO. A-07 TOTAL 8/100



รูปด้าน 3

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



รูปด้าน 4

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ไชยเพชร คำพันธ์

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1405 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างระบายน้ำ ภายในสนามศึกพระรามสาม สถานที่ดำเนินโครงการ ภายสนามศึกพระรามสาม ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง รูปด้าน 3,4	สำรวจ (นายธีปพงษ์ เจริญภักดี) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายชาคิตย์ แสงดำรู) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายปฐนนท์ วงษ์ลอด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประพน น้อยแจ่ม) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายเฉลิมพร แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลสนุ) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (นายรุ่ง วงษ์ภูมิ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรทัย จิระพันธุ์วาณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. A-08 TOTAL 9/100



รูปตัด A

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



รูปตัด B

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ [illegible])
[illegible]ชำนาญการ[illegible]การศึกษา สาสน์และวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สถาปัตยกรรมโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างระบบประปา ภายในสนามกีฬาพระนารายณ์ สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระนารายณ์ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง รูปตัด A,B	สำรวจ (นายธชิปพงษ์ พริญมาตุ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายชาติชาย แสงดำรุ) สถาปนิกชำนาญการ	เรียกแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประนอม น้อมจรูญ) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายธงชัย แหวกเนียม) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายบุรินทร์ พลเสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ ร.ต. (น.ส.ทุง วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นายอรพิน จิระพันธุ์ราเมธ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 050/2566 DRAWING NO. A-09 TOTAL 10/100



รูปตัด C

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



รูปตัด D

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ไชยเพชร คำฟันธี

นายไชยเพชร คำฟันธี
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามหลวง สถานที่ตั้งโครงการ ภายในสนามกีฬาพระรามหลวง ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง รูปตัด C,D	สำรวจ (นายชลิปพงษ์ เจริญเกษ) นายช่างโยธาชำนาญงาน	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายฉลิมพร แขมนิยม) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลสน) ผู้อำนวยการกองช่าง	อนุมัติ (นายอภิชิต จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบแปลนที่ 060/2566 DRAWING NO. A-10 TOTAL 11/100
		ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงคำ) สถาปนิกชำนาญการ	ตรวจทาน (นางสาวประจบ บ่อยแจ่ม) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ _____	เห็นชอบ จ.ต. (บำรุง วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี		



รูปตัด E

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



รูปตัด F

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรณ์ ถนยา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์

สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามหก สถานที่ตั้งโครงการ ภายในสนามกีฬาพระรามหก ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง รูปตัด E,F	สำรวจ (นายธงไชย์ เหรียญกุล) นายช่างโยธาชำนาญงาน	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์ธรรม) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายณเดิมพร แบนเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ	เห็นชอบ (นายชนุรักษ์ พลเสน) ผู้อำนวยการกองช่าง	อนุมัติ (นางอรพิน จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบแสดงที่ 060/2566 DRAWING NO. A-11 TOTAL 12/100
		ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงงาม) ตอทปนิกรำนาญการ	ตรวจทาน (นางสาวประนอม นอยมรกุ) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ	เห็นชอบ จ.ธ. (บำรุง วงษ์ภูมิ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี		



แปลนขยายห้องเครื่องปั๊มน้ำ



รูปตัด 1



รางระบายน้ำ

สระว่ายน้ำจามเทวี



แบบขยายป้ายชื่ออาคาร

รูปตัดและการติดตั้ง



แบบขยาย 1



แบบขยายการปิดแปกันนก



แบบขยาย 2

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ถนยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สถาปัตยกรรมโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1405 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระนารายณ์ สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระนารายณ์ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง ขยายห้องเครื่องปั๊มน้ำ , แบบขยายป้ายชื่ออาคาร , แบบขยาย 1,2	สำรวจ (นายอธิปพงษ์ เพ็ญบุญ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายชาติชัย แสงดำ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประนอม น้อยแจ่ม) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายองอาจ พลเย็น) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลเย็น) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (บัชรุ วงษ์ภูมิ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรทิน จิระพันธุ์วานิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. A-12 TOTAL 13/100

มาตรฐานการติดตั้งสุขภัณฑ์



รายการสุขภัณฑ์ ห้องน้ำ

ITEM	SYMBOL	MEANING	MODEL	BRAND	COLOR	REMARK
⑫	สุขภัณฑ์	โถสุขภัณฑ์	2401/2SC-WT-0, ECT-01-123-11, MC4543, MC-7440TV-WA หรือเทียบเท่า	AMERICAN STANDARD, KARAT FAUCET, MARVEL, COTTO, NASCO, KUDOS หรือเทียบเท่า	WHITE	
		ที่รองโถสุขภัณฑ์ และ อื่นๆ	A-3301-06M, BF91-50, MU-110/T, FW-2102 หรือเทียบเท่า	AMERICAN STANDARD, KARAT FAUCET, MARVEL, COTTO, NASCO, KUDOS หรือเทียบเท่า	WHITE	
⑭	โถปัสสาวะราย	โถปัสสาวะราย	6302-WT-0, ECU-01-211-11, MU-104-3, MU-2015-WA-1 หรือเทียบเท่า	AMERICAN STANDARD, KARAT FAUCET, MARVEL, COTTO, NASCO, KUDOS หรือเทียบเท่า	WHITE	
		ที่รองน้ำอัตโนมัติ	A-5800-01M, BAF16-50, MU-110/U หรือเทียบเท่า	AMERICAN STANDARD, KARAT FAUCET, MARVEL, COTTO, NASCO, KUDOS หรือเทียบเท่า	WHITE	
⑬	อ่างล้างหน้า	ขาอ่างหน้า L	0477-WT, ECW-01-2201-11, MC332, ML-016-WA หรือเทียบเท่า	AMERICAN STANDARD, KARAT FAUCET, MARVEL, COTTO, NASCO, KUDOS หรือเทียบเท่า	WHITE	
		ขอบพื้น	A-8100-W, KFA-030-610, W-078, FP-7402-SP หรือเทียบเท่า	AMERICAN STANDARD, KARAT FAUCET, MARVEL, COTTO, NASCO, KUDOS หรือเทียบเท่า	WHITE	
⑪	ก๊อกอ่างล้างหน้า	ก๊อกอ่างล้างหน้า	A-057-10, KFA-030-810, ML-82954-54A, FP-1261-SP หรือเทียบเท่า	AMERICAN STANDARD, KARAT FAUCET, MARVEL, COTTO, NASCO, KUDOS หรือเทียบเท่า	NCL	
		สายน้ำดี 1/2"	A-800, KFA-030-610, MF-167(S), M-3004 หรือเทียบเท่า	AMERICAN STANDARD, KARAT FAUCET, MARVEL, COTTO, NASCO, KUDOS หรือเทียบเท่า	NCL	
		ฝักบัวพร้อมขายึด	A-4401, KA-02-412-63, L002, FP-4105-SP หรือเทียบเท่า	AMERICAN STANDARD, KARAT FAUCET, MARVEL, COTTO, NASCO, KUDOS หรือเทียบเท่า	NCL	
		สะดืออ่างล้างหน้า	A-8098-A-N, KFA-030-612, M-002, FP-5402-SP หรือเทียบเท่า	AMERICAN STANDARD, KARAT FAUCET, MARVEL, COTTO, NASCO, KUDOS หรือเทียบเท่า	NCL	
⑩	SHOWER	มิกซ์วาล์วอาบเย็น	FT1-CHS21E0018450P, KS-04-113-50, ML-H12	AMERICAN STANDARD, KARAT FAUCET, MARVEL, COTTO, NASCO, KUDOS หรือเทียบเท่า	NCL	
		ก๊อกน้ำผนังสำหรับติดผนัง	FTA50626-7T2500BTO, KF-18-860-50, ML-82356-54A	AMERICAN STANDARD, KARAT FAUCET, MARVEL, COTTO, NASCO, KUDOS หรือเทียบเท่า	NCL	
⑨	สายฉีดชำระ	ชุดสายฉีดชำระติดผนัง	A-3604-CH, KA-04-361-63, ML-9075C, FP-9302-SP หรือเทียบเท่า	AMERICAN STANDARD, KARAT FAUCET, MARVEL, COTTO, NASCO, KUDOS หรือเทียบเท่า	NCL	
⑧	ที่วางสบู่		FS2801-CHA0154, KB-12-233-ST, MS-90031	AMERICAN STANDARD, KARAT FAUCET, MARVEL, COTTO, NASCO, KUDOS หรือเทียบเท่า	NCL	
⑦	ที่ใส่ของเบ็ดชำระ		ชุดโถชักพร้อมถังพลาสติกสำเร็จรูป	VALOR, MARVEL, MILLY, TIC TOILET, DOLPHIN หรือเทียบเท่า	-	
⑥	ชุดราวแขวน		ชุดโถชักพร้อมถังพลาสติกสำเร็จรูป	VALOR, MARVEL, MILLY, TIC TOILET, DOLPHIN หรือเทียบเท่า	-	
⑤	ราวพาดผ้า		FS2801-CHA0145, KB-12-631-ST, WS304-600/F, FA-1201 หรือเทียบเท่า	AMERICAN STANDARD, KARAT FAUCET, MARVEL, COTTO, NASCO, KUDOS หรือเทียบเท่า	NCL	
④	FLOOR DRAIN 4"	ตะแกรงล้างพื้นแบบสี่เหลี่ยม	A-0200-N, KA-41-832-ST, MB-514, FP-5204-SP หรือเทียบเท่า	AMERICAN STANDARD, KARAT FAUCET, MARVEL, COTTO, NASCO, KUDOS หรือเทียบเท่า	NCL	
③	ก๊อกล้างพื้น	ก๊อกน้ำต่อปลายติดผนัง	A-7.69-10, KF-63-401-50, ML-S5237, FP-7705-SP หรือเทียบเท่า	AMERICAN STANDARD, KARAT FAUCET, MARVEL, COTTO, NASCO, KUDOS หรือเทียบเท่า	NCL	
②	กระจกเงา	ขอบกันกระเด็น หนา 1-1/2 ซม.	-	ตามท้องตลาดทั่วไป	-	

-หมึ้องห้องน้ำสำเร็จรูปสามารถใช้งานได้ตามขนาดไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร หรือ MAT หินขนาดหนาไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร มีความหนาของไม้ไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร มีวัสดุหุ้มด้วย PVC ซึ่ง 4 สี่ยง ห้องสุขาของโครงการ ผลิตภัณฑ์ VALOR, MARVEL, MILLY, TIC TOILET, DOLPHIN หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ ชุดสายฉีดชำระที่ใช้งานได้ต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ANSI





หมายเหตุ ระยะติดตั้งต่างๆ เผื่อน้ำหนัก ควบน้ำหนัก 150 กก. ต่อตัน



สำเนาถูกต้อง
(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง
(นางสาววิภาวรรณ์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ไชยเพชร คำพันธ์
นายไชยเพชร คำพันธ์
สถาปัตยกรรมควบคุม (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1408 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามหก	สำรวจ (นายธีปังษ์ เจริญมาตุ) นายช่างโยธาชำนาญงาน	เรียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายณัฐพิมพ์ แนนเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลนอก) ผู้อำนวยการกองช่าง	อนุมัติ (นายธรพิน จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบมาตรฐาน 060/2566
	สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามหก ต.ทะลุชุมพร อ.เมือง จ.ลพบุรี	ออกแบบ (นายอภิชัย แสงสว่าง) สถาปนิกชำนาญการ	ตรวจทาน (นางสาวประพม บัวสมจาง) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ	เห็นชอบ จ.ต. (บำนุง วงษ์ภูมิ) หน.เจ้าหน้าที่งานบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี		DRAWING NO. A-13
	แบบแสดง มาตรฐานการติดตั้งสุขภัณฑ์ , รายการสุขภัณฑ์ห้องน้ำ แบบขยายผนังห้องน้ำสำเร็จรูป						TOTAL 14/100



แปลนขยายห้องน้ำ 1



แปลนขยายห้องน้ำ 2



รูปตัด A1



รูปตัด B1



รูปตัด A2



รูปตัด B2



รูปตัด B นายไชยเพชร คำพันธ์

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรห์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สำเนาถูกต้อง

นายไชยเพชร คำพันธ์
สถาปนิกวิสามัญ (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลท่าวุ้ง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามหก สถานที่ดำเนินโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามหก ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนขยายห้องน้ำ 1,2	สำรวจ (นายธรินทร์ เจริญภคฤ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายชาติชาย แสงสว่าง) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประนอม น้อยมงคล) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายเฉลิมพร ฉนนชีบาง) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุวัฒน์ พยะสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ ร.ต. (บำรุง วงษ์ญิ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางธนัน จันทพันธุ์วานิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. A-14 TOTAL 15/100



แปลนขยายห้องน้ำ 3



รูปตัด C1



รูปตัด C2



แปลนขยายห้องน้ำ 4



รูปตัด D1



รูปตัด D2



รูปตัด D3



แปลนขยายห้องน้ำ 5



รูปตัด E1



รูปตัด E2

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาวิภารรห์ กมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร ศิริพันธ์
สถาปนิกวิศวกรโยธา (สย.13460)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1408 ต่อ 105	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามหก สถานที่ตั้งโครงการ ภายในสนามกีฬาพระรามหก ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนขยายห้องน้ำ 3,4,5	สำรวจ (นายสิปปกร์ เจริญกต) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ ยลดำ) สถาปนิกชำนาญการ	เรียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์ธราพ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ น้อยเจริญ) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายธนัสพร แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลสนุ) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ จ.อ. (บำรุง วงษ์ภูมิ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรพิน จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. A-15 TOTAL 16/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณกาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรห์ กมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สถาปัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1405 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระนารายณ์ สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระนารายณ์ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แบบขยายประตู , แบบขยายหน้าต่าง	สำรวจ (นายสิปพงษ์ เจริญเกษ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายชาคิตย์ แสงดำ) สถาปนิกชำนาญการ	เรียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์ธรรม) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ น้อยนาจ) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายธนิมพร แขนเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายชนุรักษ์ พลสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (นายวุ วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรทัย จิระพันธุ์วานิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. A-16 TOTAL 17/100



แปลนขยายบันได 1 ชั้นที่ 2 (ST-2 / A-17)

รูปตัด A



แปลนขยายบันได 1 ชั้นที่ 1 (ST-1 / A-17)



รูปตัด B



แบบขยาย 1 (1 / A-17)



แบบขยาย 2 (2 / A-17)



แปลนขยายบันได ST-3 (ST-3 / A-17)



รูปตัด C



แปลนขยายบันได ST-4 (ST-4 / A-17)

รูปตัด D



แปลนขยายบันได ST-5 (ST-5 / A-17)

รูปตัด E

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(รหัส15000) โทร. 0 3641 1406 #8 105	โครงการ ก่อสร้างสะพานข้าม ภายในสนามกีฬาพระงามสวรรค์ สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระงามสวรรค์ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แบบขยายบันได 1,3,4,5	สำรวจ (นายอธิปพงษ์ เพริญเกต) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอภิชัย แสงดำ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ น้อยนอง) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายพลสิทธร แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พยอสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ จ.ธ. (บัญชา วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นายธรรศิน จิระพันธุ์วานิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. A-17 TOTAL 18/100



แปลนขยายบันได ST-6 (ST-6 / A-17)

รูปตัด F



แปลนขยายบันได ST-9 (ST-9 / A-18)

รูปตัด I



แบบขยายทางลาด 2

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)



แปลนขยายบันได ST-7 (ST-7 / A-17)

รูปตัด G



แบบขยายบันได 2, แบบขยายทางลาด 1



รูปตัด L

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรณ์ ยมยา)



รูปตัด K



รูปตัด M



แปลนขยายบันได ST-8 (ST-8 / A-18)

รูปตัด H



รูปตัด J



แบบขยายรางกันตก 9

นายไชยเพชร คำพันธุ์

สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ข้างบ้านเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างระบะร่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาหนองรามสอ สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาหนองรามสอ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แบบขยายบันได 1,6,7,8,9 , แบบขยายทางลาด 1,2 แบบขยายรางกันตก 9	สำรวจ (นายอภิโพงษ์ เจริญมาศ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงคำ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจวบ น้อยมจง) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายเฉลิมพร แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (บัญชา วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรทัย จิระพันธุ์วานิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. A-18 TOTAL 19/100



แบบขยายราวกันตก 1



รูปตัด A

รูปตัด B



แบบขยายอัดจันทร์



แบบขยายราวกันตก 2



แบบขยายราวกันตก 3



แบบขยายราวกันตก 4

แบบขยายราวกันตก 5



แบบขยายราวกันตก 6



แบบขยายราวกันตก 7



แบบขยายราวกันตก 8

สำเนาถูกต้อง

(วรวัฒน์ภาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาวนิภาวรรณ์ (ลยศ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา สาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร ศิริพันธุ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1405 ต่อ 105	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระงามนคร สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระงามนคร ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แบบขยายแบบขยายอัดจันทร์ แบบขยายราวกันตก 1–8	สำรวจ (นายธีรพงษ์ เจริญเกษ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายชาติชาย แสงดำ) สถาปนิกชำนาญการ	เรียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประชุมา น้อยนาง) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายพิมพร แบบเปียง) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายธนรักษ์ พลสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ รอง (นิรุจ วงษ์ภูมิ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นายอรรถพล จิระพันธุ์ระเบียบ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. A-19 TOTAL 20/100



แบบขยายผนังประดับอาคาร 1



แบบขยายผนังประดับอาคาร 2



แบบขยายผนังประดับอาคาร 4



แบบขยายผนังประดับอาคาร 3

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรษ์ กมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร ชิตพันธ์
สถาปนิกวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามหก สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามหก ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แบบขยายผนังประดับอาคาร 1,2,3,4	สำรวจ (นายอภิชิตย์ เจริญมาก) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ เตชล้ำ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายนิรันดร์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ น้อยมงคุ) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายเฉลิมเพช แสนเมือง) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายชนุรักษ์ พลสัน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ จ.ต. (บัญชา วังชัยภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นายธรพัน จิระพันธุ์วานิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบแรกที่ 060/2566 DRAWING NO. A-20 TOTAL 21/100



แบบขยาย 1



แบบขยาย 2



แบบขยาย 3



แบบขยาย 4



แบบขยายการติดตั้ง



แบบขยายการติดตั้ง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



แบบขยายการติดตั้ง



นายไชยเพชร คำพันธ์
วิสัญญีวิสวกรโยธา (สย.13480)

แบบขยายการติดตั้ง



ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิการรรห์ สมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แบบขยายการติดตั้ง

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 105

โครงการ: ก่อสร้างระบะว่ายน้ำ ภายในสนามสีห์พระรามหวด	สำรวจ: (นายชลิปพงษ์ เจริญเกต) นายช่างโยธาชำนาญงาน	เรียนแบบ: (นายณัฐนนท์ วงษ์ดอก) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ: (นายธนัพพร แซ่เบี้ยน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ	เห็นชอบ: (นายณัฐรักษ์ พลเสน) ผู้อำนวยการกองช่าง	อนุมัติ: (นายธรพิน จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบมาตรฐาน 060/2566
สถานที่ตั้งโครงการ: ภายสนามสีห์พระรามหวด ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี	ออกแบบ: (นายอาทิตย์ แสงดำรุ) ตำแหน่งนักบริหารงานการ	ตรวจทาน: (นางสาวประจวบ น้อยมลรู) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ:	เห็นชอบ: จ.ต. (บำรุง วงษ์ภูมิ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี		DRAWING NO. A-21
แบบแสดง: แบบขยาย 1,2,3,4 แผ่นอลูมิเนียม COMPOSITE						TOTAL 22/100



แปลนถังเก็บน้ำใต้ดิน



รูปตัด A



รูปตัด B



ขยายฝาถังเก็บน้ำใต้ดิน

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ดมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเทพร คำหนัก
สมัยอยุวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี 15000 โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างระบบประปา ภายในสนามกีฬาพระรามเดช สถานที่ตั้งโครงการ ภายในสนามกีฬาพระรามเดช ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แบบระยายถังเก็บน้ำใต้ดิน แบบครุภัณฑ์	สำรวจ (นายอภิปพงษ์ เจริญยศ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายชาติชย์ แสงฟ้า) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจวบ บ่อยแจ้) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายอดิเรก แมนนิยม) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายธนรัตน์ พลสา) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ จ.ธ. (บัญชา วงษ์ภูมิ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	รูปที่ (นางรพีพร จิรมหันต์กุล) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ D60/2566 DRAWING NO. A-22 TOTAL 23/100

	สารบัญ
ST-01	ปกแบบ และรูปตัดสนาม
ST-02	รายการวัสดุ
ST-03	แบบรูปแนวสนามเด็กเล่น
ST-04	แสดงโครงสร้างเหล็ก 4.00 x 6.00 - 6.25
ST-05	แสดงโครงสร้างหลังคา
ST-06	แสดงโครงสร้างเหล็กโครงหลังคา
ST-07	แสดงโครงสร้างเสาเหล็กรับหลังคา
ST-08	แสดงโครงสร้างเหล็กยึดรั้ง
ST-09	แสดงโครงสร้างเหล็กฐานราก
ST-10	แสดงโครงสร้างเหล็กโครงหลังคา
ST-11	แสดงโครงสร้างเหล็กฐานราก
ST-12	แบบขยายรายละเอียดโครงหลังคา 1
ST-13	แบบขยายรายละเอียดโครงหลังคา 2
ST-14	แบบขยายฐานราก
ST-15	แบบขยายหิน หลัก และ แบบขยายหลักเล็ก
ST-16	สรุปแบบขยายหลัก ขยายแบบขยายหลัก

หมายเหตุข้อกำหนดโดยทั่วไป

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง
(นางสาวปิยาวรรณ์ ดนยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สถาปัตยกรรมโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ถนนสายแม่น้ำบางปะกง ตำบลบางครุ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร 0 3641 1438 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างสนามกีฬาและลานกีฬาอเนกประสงค์ สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ต.บางครุ และ ต.เปร็ง จ.สมุทรปราการ ระบบงาน งานสถาปัตยกรรม	สำรวจ (นายชัยวัฒน์ ศรีบุญเพ็ง) นายช่างโยธาชำนาญงาน	เขียนแบบ (นายนัฐนนท์ วงษ์ดาษ) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจแบบ (นายกิตติ์ ยอดดำเนิน) วิศวกรโยธาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่นายช่างโยธาชำนาญการพิเศษ	อนุมัติ (นายสุรวุฒิ พลเสน่) ผู้อำนวยการกองช่าง	ดูแล (นายพิเชษ วิยะพันธุ์) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ	ISSUED 09/2565 DRAWING NO. ST-01 TOTAL 24/100
		ตรวจแบบ (นายกิตติ์ ยอดดำเนิน) ตำแหน่งนายช่างโยธา	ตรวจสอบ (นายปราโมทย์ นิยมชาติ) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายสุรวุฒิ พลเสน่) ผู้อำนวยการกองช่าง		

มาตรฐานงานเหล็กเสริมคอนกรีต (เพิ่มเติม)

ก. กำลังของเหล็กเสริม

กำลังคลากของเหล็กเส้นกลม (SR24) f_y = 2,400 / ตร.ซม.

กำลังคลากของเหล็กข้ออ้อย (SD40) f_y = 4,000 / ตร.ซม.

ข. ลวดผูกเหล็กเสริม

ลวดเบอร์ 18 หรือครึ่งวงกลม

ลวดเบอร์ 16 มุมฉาก

ระยะเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กที่สุดของการดัด

D = 6d_b สำหรับเหล็กเส้นขนาด 9 มม. ถึง 25 มม.

D = 8d_b สำหรับเหล็กเส้นขนาด 28 มม. ถึง 36 มม.

D =10d_b สำหรับเหล็กเส้นขนาด 44 มม. ถึง 57 มม.

ขนาดลูกนั	D	SD40 180°		SD40 90°	
เหล็กเส้น	(มม.)	C (มม.)	ℓ (มม.)	C (มม.)	ℓ (มม.)
RB9	3.3	11	7.2	12	11
DB10	4.0	13	8.0	13	11
RB12	7.5	13	8.3	16	20
DB16	10.0	16	13.0	21	24
DB20	12.8	19	16.0	26	32
DB25	15.5	24	22.0	32	40
DB28	22.6	30	28.1	36	48
DB32	25.5	37	31.9	43	55
DB36	29.0	43	36.3	48	62
DB44	44.0	54	55.0	61	80
DB57	57.3	70	85.4	79	103



ขนาดลูกนั	D	SD40 180°		SD40 90°	
เหล็กเส้น	(มม.)	C (มม.)	ℓ (มม.)	C (มม.)	ℓ (มม.)
DB10	4.0	17	10		
DB12	5.0	15	17		
DB16	8.0	15	15		
DB20	10.0	20	22		
DB25	15.0	30	30		

ค. ความยาวระยะฝังและระยะทาบของเหล็กเสริม (สม.)

เหล็กเส้น	ความยาวระยะฝัง				ความยาวระยะทาบ			
	เหล็กลูกนั ข้ออ้อย	เหล็กกลม	เหล็กลวด ข้ออ้อย	เหล็กลวด กลม	เหล็กลูกนั ข้ออ้อย	เหล็กลูกนั ข้ออ้อย	เหล็กลูกนั ข้ออ้อย	เหล็กลูกนั กลม
			ข้ออ้อย				ผิวเคลือบ	ผิวเคลือบ
DB10	30	40	35	20	40	30	40	30
DB12	35	50	25	25	50	35	50	35
DB16	50	65	30	30	65	50	65	50
DB20	60	80	40	40	80	60	80	60
DB25	100	120	50	50	100	75	100	75
DB28	115	150	55	55	—	—	—	—
DB32	130	170	65	65	—	—	—	—



รูปตัดแสดง แสดงการเสริมเหล็กตามหลักทั่วไป

TYPICAL SIMPLE BEAM

หมายเหตุ

1. การเริ่มเสริมเหล็กปลายไม่น้อยกว่า 6 ไม้ของหน้าไม้ในแนวขวางไม่น้อยกว่า 6 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็กเสริม
2. การเริ่มเหล็กเสริมบน ให้ต่อตามที่ระยะช่วงคาน ระยะทาบ (2a) ไม่น้อยกว่า 45 เท่า ของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็กเสริมบน และปฏิบัติตามมาตรฐานประกอบแบบ หรือตามมาตรฐานของท้องถิ่น วสท.
3. การเริ่มเหล็กเสริมล่าง ให้ต่อตามที่ระยะช่วง (a) ไม่น้อยกว่า 25 เท่า ของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็กเสริมล่าง และปฏิบัติตามมาตรฐานประกอบแบบ หรือตามมาตรฐานของท้องถิ่น วสท.
4. การต่อทบเหล็กเสริม ให้ต่อเหล็กเสริมขนาดเล็กกว่า (อยู่ด้าน ระยะโมเหล็กเสริมขนาดใหญ่กว่า (อยู่บน)

ตารางแสดงความยาวของเหล็กเสริมพิเศษในคานที่ใช้

ความยาวคาน (ม)	L	2.00–2.50	2.50–3.00	3.00–3.50	3.50–4.00	4.00–4.50	4.50–5.00	5.00–5.50	5.50–6.00	5.50–6.00	6.00–6.50	6.50–7.00	7.00–7.50	7.50–8.00	8.00–8.50	8.50–9.00	9.00–9.50	9.50–10.0	อัตราส่วนของความยาวที่ระบุ
ความยาวเหล็กเสริมพิเศษบน (ม)	L2	0.75	0.90	1.05	1.20	1.30	1.50	1.65	1.80	1.80	1.95	2.10	2.25	2.40	2.55	2.70	2.85	3.00	0.3 L
ความยาวเหล็กเสริมพิเศษล่าง (ม)	L1	1.75	2.10	2.45	2.80	3.15	3.50	3.85	4.20	4.20	4.55	4.90	5.25	5.60	5.95	6.30	6.65	7.00	0.7 L

เหล็กปลอกรัดระยะต่าง ๆ



(ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) (ซ) (ฌ) (ญ)

หมายเหตุ

- เหล็กปลอกหมายเลข ก ข และ ค โดยทั่วไปใช้สำหรับเหล็กเสริมพิเศษแบบเดียว เช่น คานยื่น คานเรียบ หรือคานที่มีความต้องการรับแรงกระทำน้อย
- เหล็กปลอกหมายเลข ง และ จ โดยทั่วไปใช้กับคานต่อเนื่อง หรือคานที่ใช้กับ SHEAR ขนาด
- เหล็กปลอกหมายเลข ฉ ใช้ที่คานที่รับ TORSION และหรือคานรับ MOMENT
- เหล็กปลอกหมายเลข ช และ ญ ใช้ในกรณีที่เสริมเหล็กลายพิเศษ
- โดยทั่วไปเหล็กปลอกในคานจะใช้หมายเลข ง หรือ จ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ดยยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา สาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สถาปนิกชำนาญการ (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างระบายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามสอง สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามสอง ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบมาตรฐาน มาตรฐานวิศวกรรม	สำรวจ (นายอธิปกงษ์ เจริญมาศ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงทำ) สถาปนิกชำนาญการ	เรียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประคบ น้อยสงค์) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายธรสิงห์ แแระเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายณัฐรักษ์ พรเสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ รอง (บัญชา วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นายธรพิน จิระพันธุ์วาณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบมาตรฐานที่ 060/2566 DRAWING NO. ST-02 TOTAL 25/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงาบวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ถนยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หมายเหตุ

สัญลักษณ์

แปลนฐานรากและเสาเข็ม

นายไชยเพชร คำพันธ์

สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1405 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามเศรษ สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามเศรษ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบมาตรฐาน แปลนฐานรากและเสาเข็ม	สำรวจ (นายธนิปพงษ์ เจริญมาศ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงคำ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ น้อยแจ่ม) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายชลิมพร แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการหน.หน่วยสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายสุวิรัช ทองสม) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (ว่าที่ ร.ต. วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรทิน จิระพันธุ์วาณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. ST-03 TOTAL 26/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรณ์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หมายถึง

สัญลักษณ์

แปลนโครงสร้างระดับ -1.60, +0.10,+0.25

นายไชยเพชร คำพันธ์

สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างระบายน้ำ ภายในสนามสักทำทะรวมสรรพ สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามสักทำทะรวมสรรพ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนโครงสร้างระดับ , -1.60, +0.10,+0.25	สำรวจ (นายชัปพงษ์ เจริญยศ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายชาติชัย แสงดำ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประชุมา นัยเนตร) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายเฉลิมพร แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลเสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (บัญชา วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรพิน จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบลงทะเบียน 060/2566 DRAWING NO. ST-04 TOTAL 27/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรณ์ ยมยา)
ตำแหน่งสารบรรณกองการศึกษา สาสนาและวัฒนธรรม

ลัญลักษณ์
- ☐ เหล็กเส้น
- ☒ เหล็กรูปพรรณ

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

แปลนโครงสร้างชั้นที่ 1

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างระบายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระนารายณ์ สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระนารายณ์ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนโครงสร้างชั้นที่ 1	สำรวจ (นายอภิพงษ์ เหรียญมาตุ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงคำ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สยาม) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประภาพร น้อยสอง) นายช่างโยธาชำโล	ตรวจสอบ (นายเธียรพัทธ์ แหนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พรสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ รจ. (บัญชา วงษ์ภูมิ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นายชาติ จิระพันธุ์วรเมธี) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. ST-05 TOTAL 28/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรห์ ณมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลัญลักษณ์

นายโชยเพชร คำพันธ์
สถาปัญวิศวกรโยธา (สย.1348ย)

แปลนโครงสร้างระดับ +1.00

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี(15000) โทร 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสวนสาธารณะ	สำรวจ (นายอธิโภงษ์ สริญากร) นายช่างโยธาชำนาญงาน	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์ธรรม) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายเธียรพงษ์ แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ	เห็นชอบ (นายณรัชย์ พลสน) ผู้อำนวยการกองช่าง	อนุมัติ (นางยงรัน จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 050/2566
	สถานที่ตั้งโครงการ ภายในสวนสาธารณะหนองผักแว่น ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี	ออกแบบ (นางสาวศิริยุ ยศสร้าง) สถาปนิกชำนาญการ	ตรวจทาน (นางสาวปรารถนา นิยมางาม) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายวุฒิชัย วงษ์ภูมิ) ระดับสูง ผู้อำนวยการส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี		DRAWING NO ST-06
	แบบแสดง แปลนโครงสร้างระดับ +1.00						TOTAL 29/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนรงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาวริภาวรรท์ อมยา)
รู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเทพร คำพันธ์
สถาปัตยกรรมควบคุม (สย.13480)

สัญลักษณ์

แปลนโครงสร้างชั้นสระว่ายน้ำ

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

โครงการ	ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามศึกพระรามหลวง
สถานที่ตั้งโครงการ	ภายสนามศึกพระรามหลวง ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
แบบแสดง	แปลนโครงสร้างชั้นสระว่ายน้ำ

สำรวจ (นายชยิปพงษ์ เจริญภกุ) นายช่างโยธาชำนาญงาน
ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงคำ) ตำแหน่งปฏิบัติการชำนาญการ
เรียบแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์ดอก) นายช่างโยธาชำนาญงาน
ตรวจทาน (นางสาวประชุม น้อยมงคุ) นายช่างโยธาอาวุโส
ตรวจสอบ (นายฉลิมพร แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
ตรวจสอบ
เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลเสน) ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ (นายบัญชู วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
อนุมัติ (นางธรินี จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

แบบมาตรฐาน	060/2566
DRAWING NO.	ST-07
TOTAL	30/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวาช์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภารรห์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเทพร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

สัญลักษณ์

แปลน โครงสร้างชั้นที่ 2

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ข้างเมืองลพบุรี จ.ลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามศรี สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามศรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนโครงสร้างชั้นที่ 2	สำรวจ (นายอภิวัฒน์ เจริญมาก) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายชาคิตย์ แสงดำรู) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์ลอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจวบ นิธมจง) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายธนัสพร แนนอนิตย) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายชนุรักษ์ พลสนุ) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ ร.ต. (บำรุง วรษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นายอรพิน จิระพันธุ์วาณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. ST-08 TOTAL 31/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวฉมาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ อมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)
ลัญญลักษณ์

แปลนโครงสร้างอัฒจรรย์

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี 15000 โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระนารายณ์ สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระนารายณ์ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนโครงสร้างอัฒจรรย์	ลำดับ (นายธีปพงษ์ เพชรมาตุ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงล่ำ) ตำแหน่งปฏิบัติงานชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประนอม มีอยมจ) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายอดิเทพ แสนบุเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายชูรักษ์ พลเสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ ร.ต. (นิรัง วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. ST-09 TOTAL 32/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ดษยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

สัญลักษณ์

แปลนโครงสร้างชั้นหลังคา

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1466 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามสระ สถานที่ตั้งโครงการ ภายในสนามกีฬาพระรามสระ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนโครงสร้างชั้นหลังคา	สำรวจ (นายอธิปพงษ์ เจริญมาศ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายชาติชัย แสงดำรุ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ น้อยแจ่ง) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายเฉลิมพร แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ หงสกนก) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ ร.ต. (บัญชา วงษ์ภูมิ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางธรกิน จิระพันธุ์วาณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. ST-10 TOTAL 33/100



REMARK
SC1: WF-600x200x11x17
RCB1: CB-414x200x8x12
RCB2: CB-849x200x11x17

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง
(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สถาปนิกวิศวกรโยธา (สย.13480)
สัญลักษณ์

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	โครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุครุภัณฑ์ สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณที่ทำการ อบจ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนโครงหลังคาเหล็ก	ตำแหน่ง (นายชัยพัฒน์ วงษ์สกุล) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจแบบ (นายชาติชัย แสงดำ) ตรวจโยธาชำนาญการ	เห็นชอบ (นายสมบัติ วงษ์สกุล) นายช่างโยธาชำนาญงาน อนุมัติ (นายสาโรช วัดขนาย) นายช่างโยธาปฏิบัติการ	สังกัด (นายชาญวิทย์ ศรีสกุล) วิศวกรโยธาชำนาญการ สังกัด	เห็นชอบ (นายสมบูรณ์ ศรีสกุล) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (นายวุฒิ วงษ์สุวัฒิ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นายสมชัย จิระพันธุ์กานต์) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 063/2566 DRAWING NO. ST-11 TOTAL 34/100



รูปตัดโครงสร้าง GRID LINE 2-9



รูปตัดโครงสร้าง GRID LINE 1&10







หมายเหตุ







ลำเนาถูกต้อง
(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงศ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง
(นางสาววิภาวรรณ์ ณมหา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	โครงการ ก่อสร้างอาคารจัดแสดงนิทรรศการ สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะหนองมน ตำบลตลุงระเวียง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี แบบเลขที่ แบบรายละเอียดโครงสร้าง 1	ตรวจ	ตรวจ	เห็นชอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	แบบที่ 050/2563 DRAWING NO. ST-12 TOTAL 35/100



SECTION GL.I,K
SCALE 1:250



REMARK
SC1: WF-600x200x11x17
RCB1: CB-414x200x8x12
RCB2: CB-849x200x11x17

SECTION GL.D,L
SCALE 1:250

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง
นางสาววิภาวรรษ์ ธยยา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สมัญญาวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในสนามฟิตเนสกลางแจ้ง สถานที่ก่อสร้าง ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ประเภทงาน แบบขยายโครงสร้างหลังคา 2	ตรวจ	ออกแบบ	ตรวจสอบ	เห็นชอบ	ระยะ	แบบก่อสร้าง 08/2568 ชุดแบบก่อสร้าง ST-13 TOTAL 36/100



แบบขยาย S1 (ด้านสั้น)



แบบขยาย S2 (ด้านสั้น)



แบบขยาย S3

แบบขยาย S4



แบบขยาย S5 (ด้านสั้น)

แบบขยาย SC



แบบขยาย FS1



แบบขยาย FS2



แบบขยายผนัง W1



แบบขยายผนัง W2



แบบขยายผนัง W3

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สรวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรณ์ ฉมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สถาปัตยกรรมโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามสระ สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามสระ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แบบขยายพื้น, ผนัง	สำรวจ (นายอมิปพงษ์ เจริญมาศ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงศร) ตำแหน่งนักวิชาการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ นอยมจง) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายเฉลิมพร แมนเมือง) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายยุรักษ์ พลสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (นรุช วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางธรหิน จิระพันธุ์วณิชย์) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. ST-14 TOTAL 37/100

แบบขยาย S1 (ส้วมชั้นล่าง)

แบบขยาย S2 (ส้วมชั้นล่าง)

แบบขยาย S3

แบบขยาย S4



แบบขยายบันได ST1



แบบขยาย TRUSS T1

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



แบบขยาย S5 (ส้วมชั้นบน)

แบบขยาย S6



แบบขยาย TRUSS T2



แบบขยาย FS1

แบบขยายบันได ST2



แบบขยายบันได ST3,4,5

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา สาธารณสุขและวัฒนธรรม



แบบขยาย TRUSS T3



แบบขยาย FS2



แบบขยาย RC STAND 1



แบบขยาย RC STAND 2

หมายเหตุ

1 การติดตั้งเครื่องกันตก (RC STAND 1) ให้ติดตั้งบริเวณ (ตำแหน่ง)

2 การติดตั้งเครื่องกันตก (RC STAND 2) ให้ติดตั้งบริเวณ (ตำแหน่ง)



แบบขยายหน้า W1



แบบขยายหน้า W2



แบบขยายหน้า W3

นายไชยเพชร คำพันธ์
นายไชยเพชร คำพันธ์
สถาปนิกวิศวกรโยธา (สย.13480)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ: กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนราชดำเนินกลาง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (15000) โทร. 0 3641 1405 ต่อ 105	โครงการ: ก่อสร้างอาคารห้องน้ำ สาธารณสุขและวัฒนธรรม สถานที่ก่อสร้าง: ภายในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง: แบบขยายโครงสร้างหลังคา	ตำแหน่ง: (นายสมโภชน์ อาริยชน) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตำแหน่ง: (นายชัยพัฒน์ เสงี่ยม) ผอ.กองช่าง	ตำแหน่ง: (นายณัฐนนท์ รอดอยู่) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตำแหน่ง: (นายสมประสงค์ นิลพงษ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตำแหน่ง: (นายวิรัชกร หอมจันทร์) วิศวกรโยธาชำนาญการ ตำแหน่ง:	ตำแหน่ง: (นายสุริยัน จงสง) ผู้อำนวยการกองช่าง ตำแหน่ง: (นายวรัญญู วรสัญญี)	ชื่อผู้	แบบที่: 08072566 DRAWING NO.: ST-15 TOTAL: 38/100

หลังคา



ตารางแบบขยายเสา

มาตราส่วน 1 : 30



ตารางแบบขยายคาน

มาตราส่วน 1 : 30

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ณมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามเดช สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามเดช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง ตารางแบบขยายเสา ตารางแบบขยายคาน	สำรวจ (นายอธิปพงษ์ เพริญเมฆ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงดำ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์ธรา) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ นอยเจ) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายเอดิสพร แบบเมือง) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอธิรักษ์ พลสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ รอง (บำรุง วงษ์ภูมิ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. ST-16 TOTAL 39/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายโชยเพชร คำพันธ์
สถาปัตยกรรมโยธา (สย.13480)

ผังบริเวณสระว่ายน้ำ

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 105	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามศร สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามศร ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง ผังบริเวณสระว่ายน้ำ	สำรวจ (นายธนิปพงษ์ เพริญมาตุ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายชาติชัย แต่งตัว) ตอบปฏิบัติการชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ น้อยมงคล) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายเฉลิมพร แบนเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้านายช่างสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายรัฐนันท์ พลสัน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ รอง (นายสุรัง วงษ์ภูมิ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นายธรินท จิระพันธุ์วานิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบแสดงที่ 060/2566 DRAWING NO. SW-01 TOTAL 40/100

no.	DESCRIPTION
①	ท่อและอุปกรณ์ PPR.TP100 พร้อมฉนวนหุ้มท่อกันร้อนชนิด Gry Over x 15 Set
②	ชั้น 3D Smart 3ft.1.8kw 7.5hp 3phase 15 Set
③	PVC.PIPE ø4" WW SUCTION x 4
④	PVC.PIPE ø3" VACUUM x 2
⑤	PVC.PIPE ø2" VACUUM x 2
⑥	PVC.PIPE ø4" RETURN INLET x 6
⑦	PVC.PIPE ø4" SUCTION SURGE TANK x 4
⑧	PVC.PIPE ø1" MAKE UP WATER
⑨	PVC.PIPE ø1" CW (SUPPLY BY OWNER)
⑩	PVC.PIPE ø4" OVERFLOW TANK TO DRAIN (CONNECTING TO DRAIN BY OWNER)
⑪	PVC.PIPE ø6" OVERFLOW OUTLET TO TO SURGE TANKX 2 (SLOPE-1000.60 m.)
⑫	PVC.PIPE ø3" WASTE (CONNECTING TO DRAIN BY OWNER)
⑬	YODIS BLUEWAVE LIQUID CHLORINE GENERATOR 300gram/Hr x 2
⑭	PUBLIC EXTENSION SET Cl, ORP, ph SENSOR, and FEEDING SYSTEM
⑮	P.E.TANK SIZE 500 L. (PAL)



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวฉมาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ยมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

แปลนระบบท่อบำบัดน้ำ

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามสาม สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามสาม ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนระบบท่อบำบัดน้ำ	สำรวจ (นายอธิปไทย์ เจริญเกษ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงดำ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประนอม นัยยะเจง) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายแสงเพชร แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ หอมสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ จ.ธ. (บัญชา วงษ์กุญชี) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอะทิน จิระพันธุ์วาณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. SW-02 TOTAL 41/100

No.	DESCRIPTION
①	ตัวกรองทราย PPL TM36" หรือเทียบเท่าหลังสลับ และรางกรองด้านข้างใช้หลังสลับ Gity Clear x 15 Set
②	ปั๊ม 3D Smart 38,1.5kw 2.5hp 3phase 15 Set
③	PVC.PIPE ø4" Wall SUCTION x 4
④	PVC.PIPE ø3" VACUUM x 2
⑤	PVC.PIPE ø4" RETURN INLET x 6
⑥	PVC.PIPE ø4" SUCTION SURGE TANK x 4
⑦	PVC.PIPE ø1" MAKE UP WATER
⑧	PVC.PIPE ø1" CW (SUPPLY BY OWNER)
⑨	PVC.PIPE ø1" OVERFLOW TANK TO DRAIN (CONNECTING TO DRAIN BY OWNER)
⑩	PVC.PIPE ø6" OVERFLOW OUTLET TO TO SURGE TANK 2 2 (SLOPE-10@0.60 m.)
⑪	PVC.PIPE ø3" WASTE (CONNECTING TO DRAIN BY OWNER)
⑫	VODES BLUEWAVE LIQUID CHLORINE GENERATOR 300grams/Hr x 2
⑬	PUBLIC EXTENSION SET CL,ORP,pH SENSOR And FEEDING SYSTEM
⑭	P.E.TANK SIZE 500 L. (PH.)





สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภารรท์ ถนยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

แปลนระบบกรองน้ำ

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ซ.บ้านเมืองลพบุรี จ.ลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1405 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามศร สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามศร ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนระบบกรองน้ำ	สำรวจ (นายธชิปกรณ์ เจริญมาก) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงดำ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประชุมพร นิธิกมลกุ) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายเฉลิมพร แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายธนุรักษ์ ทดสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ จ.ธ (ปัฐน วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรทิน จิระทินอุ่วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. SW-03 TOTAL 42/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ ลงวบวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรห์ อมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สถาปัตยกรรมควบคุม (สย.13480)

แปลนสระว่ายน้ำและอุปกรณ์สระว่ายน้ำ

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามสาย สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามสาย ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนสระว่ายน้ำและอุปกรณ์สระว่ายน้ำ	สำรวจ (นายธนิพัทธ์ เจริญภาค) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายธาทิตย์ แสงดำรุ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจวบ บัวยนงค์) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายเฉลิมพร แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลเสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ รอง (ปัญจ วงษ์ภูมิ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรพิน จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบลงที่ 060/2566 DRAWING NO. SW-04 TOTAL 43/100



SECTION A

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวฌภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าหน้างานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรห์ อมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา สาสนาและวัฒนธรรม



SECTION B



แบบขยายรางน้ำล้น โอเวอร์โฟลว์

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะลุเพลง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามสิริหาพระรามหก สถานที่ดำเนินโครงการ ภายสนามสิริหาพระรามหก ต.ทะลุเพลง อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง รูปตัดสระว่ายน้ำ แบบขยายรางน้ำล้น Overflow	สำรวจ (นายอิทธิพงษ์ เหรียงคง) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงดำ) สถาปนิกชำนาญการ	เรียบแบบ (นายปฐินนท์ วงษ์อาจ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประพรบ น้อยแจ่ง) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายณสิทพร แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายสมบูรักษ์ พลสนุ) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (นายชุง วงษ์ภูมิ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรทิน จิระพันธุ์วานิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบแสดงที่ 060/2566 DRAWING NO. SW-05 TOTAL 44/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวรงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบแปลนระบบกรองในห้องปั๊ม

มาตราส่วน A1/1 : 50
A3/1 : 100



ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรณ์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม





รูปตัด A

มาตราส่วน 1 : 100





รูปตัด B

มาตราส่วน 1 : 100

นายไชยเพชร คำพันธ์
สถาปัตยกรรมควบคุม (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 105	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามสอง สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามสอง ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แบบแปลนระบบกรองในห้องปั๊ม , รูปตัดรายห้องเครื่องสระว่ายน้ำ แบบต้นหน่งพัดลมดูดอากาศ	สำรวจ (นายอดิพงษ์ เศรียฐมาตุ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายชาติชาย แสงดำรุ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประนอม น้อยแจ่ม) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายเชิดพร แบบเมือน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายธนรักษ์ พลแสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ จ.ท. (บำรุง วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรทิน จิระพันธุ์วาณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 050/2566 DRAWING NO. SW-06 TOTAL 45/100

รูปตัดขยายท่อรางน้ำล้น

มาตราส่วน 1 : 100



รูปตัดขยาย Under water Light

มาตราส่วน 1 : 100



รูปตัดขยาย Wall Inlet

มาตราส่วน 1 : 100

รูปตัดขยาย Suction

มาตราส่วน 1 : 100

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รูปตัดขยาย VACUUM

มาตราส่วน 1 : 100

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรห์ ณยา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



รูปรวมท่อข้างผนังสระว่ายน้ำ

มาตราส่วน 1 : 100

นายโชยเพชร คำพันธ์

สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1408 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามหลวง สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามหลวง ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง รูปตัดขยายมาตรฐาน	สำรวจ (นายธีปพงษ์ เพริญภคฤ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงคำ) ตำแหน่งนักวิชาการ	เรียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สวาท) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ น้อยผจง) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายธเนิมพร แบบเรียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายธนุรักษ์ พลเสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ รอง (บัญจ วงษ์ภูมิ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นายอะหิน จิระพันธุ์วาณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบลงที่ 060/2566 DRAWING NO. SW-07 TOTAL 46/100

สัญลักษณ์และความหมายอุปกรณ์ไฟฟ้า

DISTRIBUTION

สัญลักษณ์	รายละเอียด
MDB	MAIN DISTRIBUTION PANEL
	LOAD CENTER WITH NEUTRAL AND GROUND BAR
	MECHANICAL CONTROL CABINET
	CIRCUIT BREAKER
	CURRENT TRANSFORMER RATIO AS SHOWN
	CONTROL FUSE (MODULAR TYPE)
	VOLT AND AMP SELECTOR SWITCH
	VOLT AND AMP METER

สวิทช์และตัวรับไฟฟ้า

S	สวิทช์ ปิด-เปิด ขนาดมีค่า 10 A.250V.ติดตั้งสูง 1.20ม หรือระบุไว้ในแบบ
S_2	สวิทช์ ปิด-เปิด ชนิดกด 10 A.250V.ติดตั้งสูง 1.20ม หรือระบุไว้ในแบบ
S_T	สวิทช์ ปิด-เปิด ที่ตอบระบบตรวจการชนิดมีไฟแสดงสถานะการทำงาน (สว่างเมื่อ ON)
	เต้ารับเดี่ยวแบบ UNIVERSAL WITH GROUND 2P+G 16A.250V.ติดตั้งตามระบุในแบบ
	เต้ารับคู่แบบ UNIVERSAL WITH GROUND 2P+G 16A.250V.ติดตั้งตามระบุในแบบ
3_{WP}	เต้ารับคู่แบบ UNIVERSAL WITH GROUND 3P+G 16A.250V. ชนิดกันน้ำ
	เต้ารับคู่แบบ UNIVERSAL WITH GROUND 3P+G 16A.250V. ชนิดฝังพื้น

ดวงโคมไฟฟ้า

	โคมไฟ LED DOWNLIGHT ชนิดฝังฝ้าเพดาน
	โคมไฟ LED DOWNLIGHT ชนิดฝังฝ้าเพดาน
	โคมไฟ LED DOWNLIGHT ชนิดฝังฝ้าเพดาน
	โคมไฟ LED DOWNLIGHT ชนิดติดลอย
	คมไฟ LOWBAY 200 W LED ; Color Temp 6500K
	โคมไฟฟ้าดูดลอยสปรนต์ ชนิดฝังฝ้าเพดานมีไฟกระบุกระจายสีขาว 1x18W T8 LED ;Color Temp 6500K
	โคมไฟฟ้าดูดลอยสปรนต์ ชนิดฝังฝ้าเพดานมีไฟกระบุกระจายสีขาว 1x18W T8 LED ;Color Temp 6500K
	โคมไฟฟ้าดูดลอยสปรนต์ ชนิดฝังฝ้าเพดานมีไฟกระบุกระจายสีขาว 1x18W T8 LED ;Color Temp 6500K
	โคมไฟฟ้าดูดลอยสปรนต์ ชนิดฝังฝ้าเพดานมีไฟกระบุกระจายสีขาว 2x18W T8 LED ;Color Temp 6500K
	โคมไฟฟ้าดูดลอยกระจกเรขนต์ มีไฟกระบุกระจายสีขาว ติดลอย 1x36W T8 LED ;Color Temp 6500K
	โคมไฟฟ้าดูดลอยสปรนต์ กันน้ำ ติดลอย 1x36W T8 LED ;Color Temp 6500K
	โคมเดือนฉิงสำหรับไว้ภายใน ชนิด DOWN LIGHT
	ไฟดุกฉิน EMERGENCY 900M LED มี BATTERY BACKUP 2 ชั่วโมง
EXIT	โคมไฟทางออก EXIT 900M LED แบบ SUN LINE ชนิดฝังและมี BATTERY BACKUP 2 ชั่วโมง

JUNCTION ไฟฟ้า

สัญลักษณ์	รายละเอียด
	สายไฟฟ้าและ RACE WAY
	WIRING CONCEALED IN CEILING OR WALL
	WIRING EMBED IN FLOOR OR GROUND
	WIRING EXPOSED
	BRANCH CIRCUIT HOME RUN TO PANEL BOARD,NUMBER OF ARROW INDICATED
	NUMBER OF CIRCUIT
	1 HOT LINE, 1 NEUTRAL LINE, 1 GROUND LINE
	JUNCTION BOX
	JUNCTION BOX AT CEILING
	PULL BOX OR PIT

ระบบโทรศัพท์

MDF	MAIN TELEPHONE CABINET
OUTDOOR	OUTDOOR TERMINAL CABINET (0.45x0.6x0.15)(กว้าง x สูง x ลึก)
TC	ตู้ TERMINAL สำหรับต่อสายโทรศัพท์ในแต่ละชั้น
	เต้ารับโทรศัพท์เดี่ยว แบบ RJ11 ติดตั้งสูง +0.30ม (หรือที่ระบุในแบบ)
	เต้ารับโทรศัพท์คู่ แบบ RJ11 ชนิดฝังพื้น

ระบบคอมพิวเตอร์

RACK	WALL MOUNTED RACK
	เต้ารับคอมพิวเตอร์เดี่ยว แบบ RJ45 CAT.6 FACE PLATE ติด ICON LABEL ได้
	เต้ารับคอมพิวเตอร์เดี่ยว แบบ RJ45 CAT.5 FACE PLATE ติด ICON LABEL ได้ ชนิดฝังพื้น

ระบบประกาศเสียงสาธารณะ

SCC	SOUND CONTROL CENTER
	VOLUME CONTROLLER WITH OVERWRITE RELAY
	CEILING MOUNTED LOUDSPEAKER
	SURFACE MOUNTED LOUDSPEAKER

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

สัญลักษณ์	รายละเอียด
FCP	FIRE ALARM CONTROL PANEL
ANN	ANNUNCIATOR PANEL
F/A	FIRE ALARM BOX
S	SMOKE DETECTOR PHOTOELECTRIC TYPE
	HEAT DETECTOR COMBINATION OF FIXED TEMPERATURE AND RATE OF RISE
H	HEAT DETECTOR FIXED TEMP 135° F
H_{200}	HEAT DETECTOR FIXED TEMP 200° F
R	RATE-OF-RISE TEMPERATURE DETECTOR
S_R	RECEIVER SMOKE BEAM DETECTOR
S_T	TRANSMITTER SMOKE BEAM DETECTOR
	DUCT DETECTOR IN RETURN AIR PATH WITH SAMPLING TUBE AS REQUIRED AND AUXILIARY RELAY WITH MANUAL RESET SWITCH FOR FAN SHUT DOWN
F	FIRE ALARM MANUAL STATION
FK	FIRE ALARM MANUAL STATION WITH KEY-OPERATED GENERAL ALARM SWITCH
FB	FIRE ALARM BEACON / STROBE
WF	WATER FLOW SWITCH (BY OTHERS)
SS	SUPERVISORY SWITCH (BY OTHERS)
B	FIRE ALARM AUDIBLE DEVICES (B = BELL), WALL MOUNTED
FH	FIRE ALARM HORN
H_{FB}	FIRE TELEPHONE HAND SET
H_{FJ}	FIRE TELEPHONE JACK
SP	FIRE ALARM SPEAKER
SF	FIRE ALARM SPEAKER WITH STROBE
AADM	ADDRESSABLE MODULE (MONITOR & CONTROL)
MM	MONITOR MODULE
CM	CONTROL MODULE
EOL	END OF LINE
A	SUFFIX SYMBOL INDICATED FOR ADDRESSABLE DEVICES
B	SUFFIX SYMBOL INDICATED FOR SOUNDER BASE DETECTOR

ระบบต่อพื้นและต่อลงดิน

	AIR TERMINAL
	EXOTHERMIC WELDING
	GROUND ROD (COPPER CLAD) DIA 5/8",10 LENGTH

LETTER CODE DESIGNATION

CODE	ABBREVIATION	CODE	ABBERVIATION
A	AMPERE	SDP	SUB DISTRIBUTION PANELBOARD
AF	FRAME SIZE OF CIRCUIT BREAKER IN AMPERE	TC	TELEPHONE TERMINAL CABINET
AT	SETTING OF OVERLOAD TRIP OF CIRCUIT BREAKER IN AMPERE	MDF	MAIN DISTRIBUTION FRAME (TELEPHONE)
CCP	CENTRAL CONTROL PANEL	P OR PB	PULL BOX
CKT	CIRCUIT	HDPE	HIGH DENSITY POLYETHELYN
DP	DISTRIBUTION PANEL BOARD	MH	MANHOLE
DEG.C.	DEGREE CELSIUS	HH	HANDHOLE
DIA	DIAMETER	V	VOLT
E OR EXT	ELECTRICAL METALLIC TUBING	VA	VOLT-AMPERE
F OR FDR	FEEDER	W	WATT
FCU	FANCOIL UNIT	WP	WEATHERPROOF
ELCB	EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER	PH OR #	PHASE
GFCI	GROUND-FAULT CIRCUIT INTERRUPTOR	C	CAPACITORS
HV	HIGH VOLTAGE	K	RELAYS, CONTACTORS
I OR IMC	INTERMEDIATE METALLIC CONDUIT	L	INDUCTORS
IC	INTERRUPTING CAPACITY (BREAKING CAPACITY)	M	MOTORS
LC	LOAD CENTER PANEL	R	RESISTORS
LB	LOAD BREAK SWITCH	S	SWITCHES, SELECTORS
LV	LOW VOLTAGE	T	TRANSFORMERS
LX	LUG	E	EARTH, GROUND
MDP	MAIN DISTRIBUTION PANELBOARD	N	NEUTRAL
PP	POWER PANELBOARD	L1	PHASE CONDUCTOR 1
PABX	PRIVATE AUTOMATIC BRANCH EXCHANGE	L2	PHASE CONDUCTOR 2
R OR RSC	RIGID PVC CONDUIT, THICK WALL TYPE	L3	PHASE CONDUCTOR 3
		L+	POSITIVE CONDUCTOR
		L-	NEGATIVE CONDUCTOR
		PE	PROTECTIVE CONDUCTOR
		AC	ALTERNATING CURRENT
		DC	DIRECT CURRENT

LIST OF DRAWING

DWG.NO.	DWG. TITLE
EE1-01	สารบัญแบบและสัญลักษณ์
EE1-02	POWER SINGLE LINE DIAGRAM
EE1-03	FIRE ALARM SYSTEM RISER DIAGRAM & AUTOMATIC LIGHTING CONTROL RISER DIAGRAM
EE1-04	TELEPHONE SYSTEM RISER DIAGRAM & COMPUTER SYSTEM RISER DIAGRAM
EE1-05	ACCESS CONTROL SYSTEM RISER DIAGRAM & CCTV SYSTEM RISER DIAGRAM
EE1-06	PUBLIC ADDRESS RISER DIAGRAM
EE1-07	ตารางโหลด และ ตารางผลคำนวณศูนย์ไฟฟ้าและย่างจัดโหลด
EE2-01	แปลนระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นที่ 1
EE2-02	แปลนระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นที่ 2
EE2-03	แปลนเต้ารับไฟฟ้า ชั้นที่ 1
EE2-04	แปลนระบบเต้ารับไฟฟ้าชั้นที่ 2
EE2-05	แปลนระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชั้นที่ 1
EE2-06	แปลนระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชั้นที่ 2
EE2-07	แปลนระบบสื่อสาร ชั้นที่ 1
EE2-08	แปลนระบบสื่อสาร ชั้นที่ 2
EE2-09	แปลนระบบ ACCESS CONTROL และ สวิทช์ดูดเงินห้องน้ำคนพิการ ชั้นที่ 1
EE2-10	แปลนระบบ CCTV ชั้นที่ 1
EE2-11	แปลนระบบ CCTV ชั้นที่ 2
EE2-12	แปลนระบบแสงสว่างฉุกเฉิน ชั้นที่ 1
EE2-13	แปลนระบบแสงสว่างฉุกเฉิน ชั้นที่ 2
EE2-14	แปลนระบบเสียงประกาศ ชั้นที่ 1
EE2-15	แปลนระบบเสียงประกาศ ชั้นที่ 2
EE2-16	แปลนระบบป้องกันฟ้าผ่า ชั้น 1
EE2-17	แปลนระบบป้องกันฟ้าผ่า ชั้นหลังคา
EE2-18	แปลนระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 1
EE2-19	แปลนระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 2
EE3-01	รายละเอียดการติดตั้งมาตรฐาน

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรณ์ ถนอม)
ผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา สาธารณสุขและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สถาปนิกวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามเดช สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามเดช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง สารบัญแบบ , สัญลักษณ์	สำรวจ (นายอภิชงษ์ เจริญมาศ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายชาคิต์ แสงจ่าง) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์ดำรง) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ น้อยนงค์) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายชลิพพ แซ่บเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายธนรัชน์ ทองสม) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (บัญชา รจน์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรพิน จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. EE1-01 TOTAL 47/100



POWER SINGLE LINE DIAGRAM

มาตราส่วน NTS.

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ไชยเพชร คำพันธ์

นายไชยเพชร คำพันธ์
สถาปัตยกรรมโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ข้างเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างสระน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามหก สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามหก ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง POWER SINGLE , LINE DIAGRAM	สำรวจ (นายธนิโศพงษ์ เจริญเกต) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายชาคิตย์ แสงคำรุ) สถาปนิกชำนาญการ	เรียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ น้อยนวง) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายธเนศพร แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลสนอ) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (นายชุง วงษ์กุดิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นายอดิทัน จิระพันธุ์วานิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบลงที่ 060/2566 DRAWING NO. EE1-02 TOTAL 48/100



SYMBOL	DESCRIPTION
FCP	FIRE ALARM CONTROL PANEL
FAT	FIRE ALARM TERMINAL BOX
GANN	GRAPHIC ANNUNCIATOR
CR	CONTROL RELAY
MM	MONITOR MODULE
CM	CONTROL MODULE
IM	ISOLATOR MODULE
IS	ISOLATOR SHOT CIRCUIT MODULE
M	MANUAL STATION
S	SMOKE DETECTOR
H	HEAT DETECTOR
B	ALARM BELL 6"
EOL	END OF LINE
AZ-xx	ALARM ZONExx
DZ-xx	DETECTOR ZONExx

FIRE ALARM SYSTEM RISER DIAGRAM

มาตราส่วน N.T.S.



FOR FAT 1

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ยมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม





[LS] : LOCAL SWITCH

[RP] : RELAY PANEL

[LC] : LIGHTING CONTROL PANEL

[PCI] : PC INTERFACE

AUTOMATIC LIGHTING CONTROL RISER DIAGRAM

มาตราส่วน N.T.S.

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

หมายเหตุ
รายละเอียดนี้ เป็นเพียงแบบทางหลักการติดตั้งระบบ ผู้รับจ้างสามารถนำเสนอรูปแบบที่แตกต่างไปจากนี้ได้ แต่ต้องทำงานร่วมกันได้ตามข้อกำหนดและมาตรฐานของระบบ

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1405 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามหก สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามหก ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง FIRE ALARM SYSTEM RISER DIAGRAM & AUTOMATIC LIGHTING CONTROL RISER DIAGRAM	สำรวจ (นายธวัชชัย เจริญมาตุ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายกฤติยศ แสงดำ) ตอบปฏิบัติการชำนาญการ	เรียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ น้อยแจ่ง) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายสลิลพร แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลนอก) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (ว่าที่ ร.ต. ระดับนักบริหารงานท้องถิ่นจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นายอะรีน จิระพันธุ์วาณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. EE1-03 TOTAL 49/100



TELEPHONE SYSTEM RISER DIAGRAM



COMPUTER SYSTEM RISER DIAGRAM

Wifi ACCESS POINT
© COMPUTER OUTLET RJ 45
▽ TELEPHONE OUTLET RJ11
PPBX INTERNET PROTOCOL PRIVATE BRANCH EXCHANGE

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง
(นางสาววิภาวรรท์ ณยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

หมายเหตุ
รายละเอียดนี้ เป็นเพียงแนวทางการติดตั้งระบบ ผู้รับจ้างสามารถนำเสนอรูปแบบและอุปกรณ์ที่แตกต่างไปจากนี้ได้ แต่ต้องทำการโรงานต่อสอดคล้องกับข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามหวง สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามหวง ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง TELEPHONE SYSTEM RISER DIAGRAM & COMPUTER SYSTEM RISER DIAGRAM	สำรวจ (นายอธิปัทย์ เจริญยศ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงดำ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประนอม น้อยเมฆ) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายเฉลิมพร แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พรมสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (นัฐรุจ วงษ์ญดี) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอะทิน จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบลำที่ 050/2566 DRAWING NO. EE1-04 TOTAL 50/100



ACCESS CONTROL SYSTEM RISER DIAGRAM

มาตราส่วน NTS



PROXIMITY READER CONTROL UNIT (CU) FOR ACCESS CONTROL SYSTEM

SYMBOLS

ACC : ACCESS CONTROL CENTER
FU : FINGERPRINT READER UNIT
RU : READER UNIT FOR GATE BARRIER
CIU : CARD READER I/O INTERFACE UNIT
CRT : GUARD TOUR READER UNIT (SMART CARD READER TYPE)





CCTV CONTROL DIAGRAM

CCTV SYSTEM RISER DIAGRAM

มาตราส่วน NTS

SYMBOLS

CCTVCC : CCTV CONTROL CENTER
NVR : NETWORK VIDEO RECORDER
: 2MP IP FIXED DOME CAMERA

หมายเหตุ
รายละเอียดนี้ เป็นเพียงแนวทางการติดตั้งระบบ ผู้รับจ้างสามารถนำเสนอชนิดและอุปกรณ์ที่แตกต่างไปจากนี้ได้ แต่แนวทางการใช้งานต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรณ์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ: ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามหก สถานที่ตั้งโครงการ: ภายสนามกีฬาพระรามหก ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง: ACCESS CONTROL SYSTEM RISER DIAGRAM & CCTV SYSTEM RISER DIAGRAM	สำรวจ: (นายชลิปพงษ์ เจริญมาศ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ: (นายอาทิตย์ แสงสว่าง) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ: (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน: (นางสาวประจบ น้อยมงคล) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ: (นายธนดิษพร แบบเนียม) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ:	เห็นชอบ: (นายธนุรักษ์ พลสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ: (นายรุ่ง วงษ์ภูติ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ: (นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบแสดงที่ 060/2566 DRAWING NO. EE1-05 TOTAL 51/100

SYMBOLS

SCC	SOUND CONTROL CENTER
SA	SOUND TERMINAL BOX
	CASSETTE TAPE PLAYER
TUN	AM/FM TUNER
MX	MIXER
V	VOLUME CONTROLLER WITH OVERWRITE RELAY
	CEILING MOUNTED LOUDSPEAKER 6 W.
H	HORN LOUDSPEAKER OR OTHERWISE SPECIFIED
S	PROJECTOR LOUDSPEAKER 20 W.
	COLUMN LOUDSPEAKER



SCC DIAGRAM

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรณ์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

PUBLIC ADDRESS RISER DIAGRAM

มาตราส่วน N.T.S.

ไชยเพชร คำพันธ์

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระนารายณ์ สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระนารายณ์ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง PUBLIC ADDRESS RISER DIAGRAM	สำรวจ (นายธนิพงษ์ เจริญมาศ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายธาทิตย์ แสงเดิร์) สถาปนิกชำนาญการ	เรียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประชุมพร น้อยยอง) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายธนิพพร แสงเมืองปุ) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายชัยรัตน์ พลเสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (นิพุธ วงษ์ภู่) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นายอรพิน จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. EE1-06 TOTAL 52/100

ตารางโหลด

LP1



LC–AC



ตารางแผงควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างอัตโนมัติ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

AUTOMATIC LIGHTING CONTROL PANEL SCHEDULE

AUTOMATIC LIGHTING CONTROL PANEL : RP1

CONNECTED TO : LP1

LOCATION : EE ROOM 1st FLOOR

ADDRESS NO.	RELAY POLE NO.	CIRCUIT NO.	DESCRIPTION	TOTAL LOAD (VA) FLUORESCET	TOTAL LOAD (VA) LED	WIRE, CONDUIT SIZE (Sq.mm.,INCH.)	WIRE, CONDUIT TYPE
1	1	LP1–1	LIGHTING	–	2000	2 x 2.5 + 2.5G., 1/2" EMT	IEC01
2	2	LP1–3	LIGHTING	–	2000	2 x 2.5 + 2.5G., 1/2" EMT	IEC01
3	3	LP1–5	LIGHTING	–	2000	2 x 2.5 + 2.5G., 1/2" EMT	IEC01
4	4	LP1–7	LIGHTING	–	2000	2 x 2.5 + 2.5G., 1/2" EMT	IEC01
5	5	LP1–9	LIGHTING	–	2000	2 x 2.5 + 2.5G., 1/2" EMT	IEC01
6	6	LP1–11	LIGHTING	–	2000	2 x 2.5 + 2.5G., 1/2" EMT	IEC01
7	7	LP1–13	LIGHTING	–	2000	2 x 2.5 + 2.5G., 1/2" EMT	IEC01
8	8	LP1–15	LIGHTING	–	2000	2 x 2.5 + 2.5G., 1/2" EMT	IEC01
9	9	LP1–17	LIGHTING	–	300	2 x 2.5 + 2.5G., 1/2" EMT	IEC01
10	10	LP1–19	LIGHTING	–	900	2 x 2.5 + 2.5G., 1/2" EMT	IEC01
11	11	LP1–21	LIGHTING	–	1100	2 x 2.5 + 2.5G., 1/2" EMT	IEC01
12	12	LP1–23	LIGHTING	–	750	2 x 2.5 + 2.5G., 1/2" EMT	IEC01
13	13	LP1–25	LIGHTING	–	1250	2 x 2.5 + 2.5G., 1/2" EMT	IEC01
14	14	LP1–27	LIGHTING	–	700	2 x 2.5 + 2.5G., 1/2" EMT	IEC01
15	15	LP1–29	LIGHTING	–	900	2 x 2.5 + 2.5G., 1/2" EMT	IEC01
16	16	LP1–31	LIGHTING	–	600	2 x 2.5 + 2.5G., 1/2" EMT	IEC01
17	17	–	SPARE	–	–	–	–
18	18	–	SPARE	–	–	–	–
19	19	–	SPARE	–	–	–	–
20	20	–	SPARE	–	–	–	–

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรณ์ ยมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ไชยเพชร คำพันธ์.

นายไชยเพชร คำพันธ์

สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1405 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างระบบท่อน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามสาม สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามสาม ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง ตารางโหลด , ตารางแผงควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างอัตโนมัติ	สำรวจ (นายชลิพัทธ์ เจริญมาตุ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายชาติชัย แสงดำรู) ตำแหน่งนักวิชาการ	เรียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สลาง) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ นอยนอง) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายพลสิมพร แผนเมือง) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้างานช่างสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายธนุรักษ์ พลสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (นายชาญ วงษ์ญาติ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นายอะหิน จิระพันธุ์วานิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. EE1–07 TOTAL 53/100



สำเนาถูกต้อง
(นางสาววิภาวรรห์ กมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ขอรับรองสำเนาถูกต้อง
(นางสาววิภาวรรห์ กมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายโชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)
แปลนระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นที่ 1

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1405 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามหวย สถานที่ดำเนินโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามหวย ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นที่ 1	สำรวจ (นายชยิปกรณ์ เจริญมาศ) นายช่างโยธาชำนาญงาน	เขียนแบบ (นายปฐมพงศ์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายเฉลิมพร แสงเงิน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลสน) ผู้อำนวยการกองช่าง	อนุมัติ (นางอรทัย จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. EE2-01 TOTAL 54/100
	ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงคำ) สถาปนิกชำนาญการ	ตรวจทาน (นางสาวประจวบ น้อยมจร) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ	เห็นชอบ (ประจวบ รพัฒน์) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี			



แปลนระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นที่ 2

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1405 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างสระน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามหก สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามหก ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นที่ 2	ตำแหน่ง (นายอภินพงษ์ เจริญมาศ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงดำ) ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ	เรียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์อาษา) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประชบ น้อยลอง) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายฉลิมพร แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายธนรักษ์ พลสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ รอง (บัญชา วงษ์วุฒิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรพิน จิระพันธุ์วานิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. EE2--02 TOTAL 55/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงานวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ อมยา)
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ย่านเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 105	โครงการ ก่อสร้างระบายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระนารายณ์ สถานที่ตั้งโครงการ ภายในสนามกีฬาพระนารายณ์ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนล่อฟ้าชั้นที่ 1	สำรวจ (นายอภิโชคชัย เจริญมาศ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงสำ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจวบ น้อยผจง) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายเลิศพร แนรเมียง) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (ปัญจ วงษ์ญี) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นายอะหิน จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบมาตรฐาน 060/2566 DRAWING NO. EE2-03 TOTAL 56/100



แปลนระบบต่ำรับไฟฟ้าชั้นที่ 2

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรห์ ฉมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 105	โครงการ ก่อสร้างระบบประปา ภายในสนามศึกษาพระรามสวร สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามศึกษาพระรามสวร ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนต่ำรับไฟฟ้า ชั้นที่ 2	คำนวณ (นายคฑาวุธ เพ็ญบุญ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายชาทิตย์ แสงดำรุ) สถาปนิกชำนาญการ	เรียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ น้อยนาง) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายเฉลิมพร เมนะเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (นายชาญณรงค์) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางยรดิน จิระพันธุ์วานิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. EE2-04 TOTAL 57/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ดมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำจันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

แปลนระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชั้นที่ 1

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1405 ต่อ 105	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามหก สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามหก ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชั้นที่ 1	สำรวจ (นายธีโพงษ์ เจริญมาตุ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายชาติชาย แสงสร้อย) ตำแหน่งนักวิชาการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สราญ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวปรมพร นิยมเจง) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายเฉลิมพร แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (ว่าที่ ร.ต.ภูมิ วงษ์ภูมิ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน	อนุมัติ (นางสาวพิน จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. EE2-05 TOTAL 58/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรห์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1405 #8 106	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามเศวร สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามเศวร ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชั้นที่ 2	สำรวจ (นายอดิโพงษ์ เขียวภูกอ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายฮาดิยย์ แสงเจ๊ะ) ตกปากีกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สลาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประชุม มณฑลจุ) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายอดิเทพ แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (นายวุฒิ วงษ์ภูติ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรพิน จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. EE2-06 TOTAL 59/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สายงานการศึกษา สายงานและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ชุมชนเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างระบายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามสรวง สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามสรวง ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนระบบสื่อสาร ชั้นที่ 1	สำรวจ (นายอภิพงษ์ เพริญมาศ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงคำ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์ตรง) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ น้อยมาก) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายพลภัทร แซ่เบ๊ะ) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลเสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (ปัญจ วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นายอธิพัน จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. EE2-07 TOTAL 60/100



แปลนระบบสื่อสาร ชั้นที่ 2

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรณ์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา สาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามสอง สถานที่ดำเนินโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามสอง ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนระบบสื่อสาร ชั้นที่ 2	สำรวจ (นายอิบ์หงษ์ เจริญมาศ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงดำ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ น้อยมงง) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายธเนศ แสงเงินยวง) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ _____	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลแสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ รอง (ปรีชา วงษ์ภู่) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางธรินี จิระทินกุ้งวงษ์) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 050/2566 DRAWING NO. EE.2-08 TOTAL 61/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนางษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาวิภาวรรท์ ดยยา)
ผู้ช่วยการของการศึกษา ตามนายละวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1405 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างระบายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระนารายณ์ สถานที่ก่อสร้างโครงการ ภายสนามกีฬาพระนารายณ์ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนระบบ ACCESS CONTROL และ สวิทช์ฉุกเฉินห้องน้ำพนักงาน ชั้นที่ 1	สำรวจ (นายอภิปกงษ์ เพชิญมาย) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายชาทิตย์ แสงคำ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายนฤนนท์ วงษ์สกุล) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประพน น้อยมงจ) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายธนิมพร แนมเมือง) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลเสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (ชัยยุ รอยัญญิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางธรทิน จิระพันธุ์วาณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. EE2-09 TOTAL 62/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ ธงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิลาวรรณ์ ณยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนบายพาสมหาชัย ตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1405 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามสอง สถานที่ตั้งโครงการ ภายในสนามกีฬาพระรามสอง ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนระบบ CCTV ชั้นที่ 1	ตำแหน่ง (นายสมิปพงษ์ เจริญมาก) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายชาคิย์ แสงดำ) สถาปนิกชำนาญการ	เรียนแบบ (นายปัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประชุมา น้อยมงคล) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายเฉลิมพร แซ่เบ๊ียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้างานฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (ปรุง วงษ์สุด) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นายอรัน จิระพันธุ์วานิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. EE2-10 TOTAL 63/100



แปลนระบบ CCTV ชั้นที่ 2

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรห์ ดอยา)
รู้ช่วยนายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 105	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระนารายณ์ สถานที่ตั้งโครงการ ภายในสนามกีฬาพระนารายณ์ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนระบบ CCTV ชั้นที่ 2	สำรวจ (นายธรินทร์พงษ์ เจริญมาตุ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงดำ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์อยาส) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประนอม น้อยนวง) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายคงศิษฐ แบบเมือง) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายธนรัฐ ทดสอน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (นายสุวัจน์ ...) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นายอรพิน จิระพันธุ์วาณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบแสดงที่ 060/2566 DRAWING NO. EE2-11 TOTAL 64/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ณยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

แปลนระบบแสงสว่างฉุกเฉิน ชั้นที่ 1

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1405 ต่อ 105	โครงการ ก่อสร้างตะว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามหก สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามหก ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนระบบแสงสว่างฉุกเฉิน ชั้นที่ 1	สำรวจ (นายชลิปพงษ์ เจริญมาศ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายชาติชัย แสงเดือ) สถาปนิกชำนาญการ	เรียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์ลอด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ น้อยมจงใ) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายเฉลิมพร แบบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลเสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (นาย วัชญ์ภูมิ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางธรพิน จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. EE2-12 TOTAL 65/100



แปลนระบบแสงสว่างดุกเอิน ชั้นที่ 2

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองสำเนาถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรห์ กมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 โทร. 0 3641 1406 ต่อ 105	โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ภายในสนามกีฬาพระรามสาม สถานที่ตั้งโครงการ ภายในสนามกีฬาพระรามสาม ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนระบบแสงสว่างดุกเอิน ชั้นที่ 2	ตำแหน่ง (นายอมิปพงษ์ เจริญมาศ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงสำรุ) สถาปนิกชำนาญการ	เรียกแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ น้อยแจ่ง) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายเฉลิมพร แนมเมือง) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ รอ. (นัฐรุ รจน์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นายอดิน จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบแสดงที่ 060/2566 DRAWING NO. EE2-13 TOTAL 66/100



แปลนระบบเสียงประกาศ ชั้นที่ 1

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ ถงวนวงษ์)
เจ้าหน้างานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาวิภาวรรท์ ถยา)
เจ้าพนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ไชยเพชร คำพันธ์,
นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1405 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างระบบท่อน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามสรวง สถานที่ดำเนินโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามสรวง ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนระบบเสียงประกาศ ชั้นที่ 1	สำรวจ (นายอธิปพงษ์ เจริญภค) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงดำ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์ธอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ น้อยมงคุ) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายเฉลิมพร แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายสนุรักษ์ พลสนอ) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (นายชุ วงษ์ศุขี) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอะสิน จิระหิน(วานิช)) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบลงที่ 060/2566 DRAWING NO. EE2-14 TOTAL 67/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรห์ ดษยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 105	โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามหก สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามหก ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนระบบเสียงประกาศ ชั้นที่ 2	สำรวจ (นายธชัปพงษ์ เจริญมงคล) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายชาคิยย์ แสงคำ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สราช) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ นิยมนอง) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายเฉลิมพร แนนเมือง) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายสนุรักษ์ พลเสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (นิรุจ วงษ์ภูติ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอะทิน จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 050/2566 DRAWING NO. EE2-15 TOTAL 68/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาวรัมภารรห์ อมยา)
เจ้าพนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 105	โครงการ ก่อสร้างระบายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามสรวง สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามสรวง ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนระบบป้องกันฟ้าผ่า ชั้น 1	สำรวจ (นายอภิปพงษ์ เจริญภาพ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายธาทิตย์ แสงดำรุ) สถาปนิกชำนาญการ	เรียนแบบ (นายบัญชนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประนุช นัยณะสุ) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายเฉลิมพร แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลเสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (ปัญจะ สมิตฤดี) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรทิน จิระพันธุ์วาณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบแสดงที่ 060/2566 DRAWING NO. EE2-16 TOTAL 69/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ ลงานวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรห์ ผมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา สาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างระบบป้องกันฟ้าผ่า ภายในสนามกีฬาพระรามศรร สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามศรร ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนระบบป้องกันฟ้าผ่า ชั้นหลังคา	สำรวจ (นายชลิปพงษ์ เจริญมาตุ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงจำรัส) ตำแหน่งนักวิชาการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประชุม น้อยเงิน) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายฉลิมพร แฉนเฉียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้างานฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลสัน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (นายจ รณัฐพิ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรพิน จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบลงทะเบียน 060/2566 DRAWING NO. EE2-17 TOTAL 70/100

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ฉมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

แปลนระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 1

มาตราส่วน 1 : 125

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างระบายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระนารายณ์ สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระนารายณ์ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 1	ลำดวน (นายธนิโพงษ์ เจริญเกษ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายชาติชัย แสงดำ) สถาปนิกชำนาญการ	เสนอแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ น้อยแจ่ม) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายสลิลพร แนมเนียม) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (นาย วงศ์ฤดี) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอะทิน จิระพันธุ์วานิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. EE2-18 TOTAL 71/100



แปลนระบบไฟฟ้าปรับอากาศ และระบบยอากาศ ชั้นที่ 2

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรห์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

โครงการ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามหก
สถานที่ตั้งโครงการ	ภายสนามกีฬาพระรามหก ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
แบบแสดง	แปลนระบบไฟฟ้าปรับอากาศ และระบบยอากาศ ชั้นที่ 2

สำรวจ	(นายธนิปพงษ์ เพริญมาตุ) นายช่างโยธาชำนาญงาน	เขียนแบบ	(นายณัฐนนท์ วงษ์อาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ	(นายจเด็จพร แนนเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ	เห็นชอบ	(นายอนุรักษ์ พลเสน) ผู้อำนวยการกองช่าง	อนุมัติ	(นายธรพิน จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ออกแบบ	(นายอาทิตย์ แสงดี) สถาปนิกชำนาญการ	ตรวจทาน	(นางสาวประชาบ นัยเนตร) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ	.....	เห็นชอบ	(นิรุจ วัฒน์ภูติ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี		

แบบแสดงที่	060/2566
DRAWING NO.	EE2-19
TOTAL	72/100



DETAIL (1)
GROUND ROD.

DETAIL (2)
CABLE CONNECTION

DETAIL (3)
TEE SPLICE

DETAIL (4)
PIPE BONDING

DETAIL (5)
COPPER BRAID FOR GROUND BONDING JUMPER.

DETAIL (6)
CABLE CROSS CONNECTION

DETAIL (7)
DOUBLE CABLE CONNECTION

DETAIL (8)
SHEET METAL BONDING

DETAIL (9)
COPPER STRAP
CONNECTION,HORIZONTAL



DETAIL (10)
COPPER STRAP
CONNECTION VERTICAL

DETAIL (11)
COPPER STRAP TO CABLE

DETAIL (12)
CABLE TO COPPER STRAP



DETAIL (13)
SHEET METAL BONDING

DETAIL (14)
COPPER STRAP
TEE SPLICE HORIZONTAL



DETAIL (15)
COPPER STRAP
TEE SPLICE VERTICAL

DETAIL (16)

AIR TERMINAL SADDLE

DETAIL (17)



OBSTRUCTION LIGHT

DETAIL (18)
CABLE TO GROUND ROD

DETAIL (19)
CABLE TO GROUND ROD



DETAIL (20)
GROUND BAR.

DETAIL (21)
COPPER BAR TO GROUND ROD

DETAIL (22)
COPPER BAR TO GROUND ROD



DETAIL (23)
COPPER BAR TO GROUND ROD



DETAIL (24)
GROUND GRID

DETAIL (25)
COPPER TAPE BONDED
TO STEEL PLATE

DETAIL (26)
CONDUIT GROUND BUSHING

DETAIL (27)
TEST CLAMP

DETAIL (28)
COPPER STRAP CLAMP



DETAIL (29)
INSPECTION PIT DETAIL

DETAIL (30)
COPPER STRAP CLAMP



DOWN CONDUCTOR TO GROUND ROD

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาวิภาวรรห์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างระบายน้ำ ภายในสถานศึกษาพระราชดำริ สถานที่ดำเนินโครงการ ภายในสถานศึกษาพระราชดำริ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง รายละเอียดการติดตั้งมาตรฐาน	สำรวจ (นายอดิปพงษ์ เจริญมาลุ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอภิชัย แสงคำ) สถานีวิทยุชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นายสาธประชา นัยธนชาติ) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายสลิลพร์ ผนเรนทร์) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ _____	เห็นชอบ (นายชนาวิทย์ ทองเสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (นายวิรัช วงษ์ญี) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางธรพิน จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. EE2-20 TOTAL 73/100

สารบัญ

DWG No.	DRAWING TITLE
AC-01	สารบัญ แปลสัญลักษณ์ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ
AC-02	ผังบริเวณระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ
AC-03	โครงการระบบปรับอากาศ
AC-04	แปลนระบบปรับอากาศ ชั้น 1
AC-05	แปลนระบบปรับอากาศ ชั้น 2
AC-06	แปลนระบบระบายอากาศ ชั้น 1
AC-07	แปลนระบบระบายอากาศ ชั้น 2

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สัญลักษณ์ประกอบแบบ

สัญลักษณ์	อักษรย่อ	รายละเอียด	สัญลักษณ์	อักษรย่อ	รายละเอียด
	45	ELBOW 45		3WA	3-WAY, CONTROL VALVE
	90	ELBOW 90		DP	DIFFERENTIAL PRESSURE BY-PASS VALVE
	E-UP	ELBOW LOOKING UP		BV3	BALANCING VALVE
	E-DW	ELBOW LOOKING DOWN		DS	DUCT SILENCER
	TE	TEE		SV	SOLENOID VALVE
	T-UP	TEE LOOKING UP		TEV	THERMOSTATIC EXPANSION VALVE
	T-DW	TEE LOOKING DOWN		GVS	GLOBE VALVE OR STOP VALVE
	CDU,ACH	AIR COOLED CONDENSING UNIT HORIZONTAL DISCHARGE		WP	WATER PUMP
	CDU,ACV	AIR COOLED CONDENSING UNIT VERTICAL DISCHARGE		FS	FLOW SWITCH
	CDU,ACV	AIR COOLED CONDENSING UNIT VERTICAL DISCHARGE		AAV	AUTOMATIC AIR VENT
	FCU,FCF	FAN COIL UNIT CEILING MOUNTED, FREE BLOW		TM	THERMOMETER
	FCU,FCF	FAN COIL UNIT Wall MOUNTED, FREE BLOW		PG	PRESSURE GAUGE WITH COCK AND SNUBBER
	FCU,FCF	FAN COIL UNIT Wall MOUNTED, FREE BLOW		FC	FLEXIBLE CONNECTOR
	FCU,FCC	FAN COIL UNIT CASSETTE, CONCEALED		EJ	EXPANSION JOINT
	AHU,AHC	AIR HANDLING UNIT HORIZONTAL DISCHARGE , CEILING MOUNTED		FDR	FILTER DRIER REPLACEABLE CORE
	AHU,AVC	AIR HANDLING UNIT, VERTICAL DISCHARGE , FLOOR MOUNTED		FD	FILTER DRIER
	CF	CEILING CENTRIFUGAL FAN WITH EXHAUST GRILLE		SGM	SIGHT GLASS WITH MOISTURE INDICATOR
	CFW	CENTRIFUGAL FAN W/CABINET&FILTER		RL	REFRIGERANT LINE
	PF	EXHAUST FAN ; PROPELLER WALL MOUNTED	cds	CDS	CONDENSER WATER SUPPLY
	EF	EXHAUST FAN ; CEILING MOUNTED	cdr	CDR	CONDENSER WATER RETURN
	AF	AXIAL FLOW FAN	chs	CHS	CHILLED WATER SUPPLY
	EF	MINI SIRROCCO FAN	chr	CHR	CHILLED WATER RETURN
	4WS	4-WAY SQUARE DIFFUSER WITH OPPOSED BLADE VOLUME DAMPER		CDL	CONDENSATE DRAIN LINE
	3WS	3-WAY SQUARE DIFFUSER WITH OPPOSED BLADE VOLUME DAMPER		ED	ELECTRICAL DUCT HEATER
	2WS	2-WAY SQUARE DIFFUSER WITH OPPOSED BLADE VOLUME DAMPER		RT	ROOM THERMOSTAT
	RA	RETURN AIR LOUVER		RH	ROOM HUMIDISTAT
	EAL	EXHAUST AIR LOUVER		TR	THERMOSTAT REMOTE BULB, DUCT OR PIPE OR INSERTION TYPE
	RAG	CEILING RETURN AIR GRILLE		CB	CIRCUIT BREAKER
	FA	FRESH AIR GRILLE WITH INSECT SCREEN & VOLUME DAMPER		DOL	MAGNETIC STARTER DIRECT ON LINE WITH OVERLOAD RELAYS
	LS	LINEAR SLOT DIFFUSER		SDW	MAGNETIC STARTER STAR DELTA WITH OVERLOAD RELAYS
	SD	SPLITER DAMPER		EPD	ELECTRICAL PANEL BOARD
	WS	WATER STRAINER WITH DRAIN VALVE		MCP	MASTERCOOL PUMP
	GV	GATE VALVE		FSI	FAN SWITCH
	BV	BUTTERFLY VALVE		DPT	DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSDUCER
	CV	CHECK VALVE			SAFETY SWITCH NON FUSE DISCONNECTING 2P 32A
	BV2	BALANCING VALVE			
	2W	2-WAY, CONTROL VALVE			

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

โครงการ: ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามสาม
สถานที่ตั้งโครงการ: ภายสนามกีฬาพระรามสาม ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
ชื่อแบบ: สารบัญแบบ , สัญลักษณ์แบบระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ

สำรวจ: (นายธีปกรณ์ เจริญมาค) นายช่างโยธาชำนาญงาน
ออกแบบ: (นายอาทิตย์ แสงดำรู) ตำแหน่งนักวิชาการ
เขียนแบบ: (นายณัฐนนท์ วงษ์ลอด) นายช่างโยธาชำนาญงาน
ตรวจทาน: (นางสาวประจบ น้อยแจ่ม) นายช่างโยธาอาวุโส
ตรวจสอบ: (นายณลินทร แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
ตรวจสอบ:
เห็นชอบ: (นายอนุรักษ์ พลเสน) ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ รอง: (นายรุ่ง-วังษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
อนุมัติ: (นางธรพิน จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่ 060/2566
DRAWING NO. AC-01
TOTAL 74/100

Load Schedule Air-conditioner VRF System

No.	Model	Q.ty	Type	BTU/Hr	V/PH/Hz	PIPING SIZE (OD)		Drain Pipe	Power Input	Main Control	Main Cable	Running Current	Circuit Breaker
						LIQUID	GAS		(kW)	M-Net(mm^2)	FCU (mm^2)	Amp	Amp
FANCOIL UNIT													
Floor.1 st													
FCU1-01	PLFY-P63VEM-EA	1	CS	24,200	220/1/50	3/8"	5/8"	1-1/4 "	0.03	2x1.5mm^2	2x2.5mm^2 L/N, 1x2.5mm^2 G	0.36	10
FCU1-02	PLFY-P63VEM-EA	1	CS	24,200	220/1/50	3/8"	5/8"	1-1/4 "	0.03	2x1.5mm^2	2x2.5mm^2 L/N, 1x2.5mm^2 G	0.36	10
FCU1-03	PLFY-P50VEM-E	1	CS	19,100	220/1/50	1/4"	1/2"	1-1/4 "	0.03	2x1.5mm^2	2x2.5mm^2 L/N, 1x2.5mm^2 G	0.32	10
FCU1-04	PLFY-P50VEM-E	1	CS	19,100	220/1/50	1/4"	1/2"	1-1/4 "	0.03	2x1.5mm^2	2x2.5mm^2 L/N, 1x2.5mm^2 G	0.32	10
FCU1-05	PLFY-P63VEM-EA	1	CS	24,200	220/1/50	3/8"	5/8"	1-1/4 "	0.03	2x1.5mm^2	2x2.5mm^2 L/N, 1x2.5mm^2 G	0.36	10
FCU1-06	PLFY-P63VEM-EA	1	CS	24,200	220/1/50	3/8"	5/8"	1-1/4 "	0.03	2x1.5mm^2	2x2.5mm^2 L/N, 1x2.5mm^2 G	0.36	10
FCU1-07	PLFY-P63VEM-EA	1	CS	24,200	220/1/50	3/8"	5/8"	1-1/4 "	0.03	2x1.5mm^2	2x2.5mm^2 L/N, 1x2.5mm^2 G	0.36	10
FCU1-08	PLFY-P63VEM-EA	1	CS	24,200	220/1/50	3/8"	5/8"	1-1/4 "	0.03	2x1.5mm^2	2x2.5mm^2 L/N, 1x2.5mm^2 G	0.36	10
FCU1-09	PLFY-P40VEM-E	1	CS	15,400	220/1/50	1/4"	1/2"	1-1/4 "	0.03	2x1.5mm^2	2x2.5mm^2 L/N, 1x2.5mm^2 G	0.32	10
FCU1-10	PLFY-P63VEM-EA	1	CS	24,200	220/1/50	3/8"	5/8"	1-1/4 "	0.03	2x1.5mm^2	2x2.5mm^2 L/N, 1x2.5mm^2 G	0.36	10
FCU1-11	PKFY-P40VLM	1	WM	15,400	220/1/50	1/4"	1/2"	1 "	0.04	2x1.5mm^2	2x1.5mm^2 L/N, 1x2.5mm^2 G	0.35	10
Floor.2 nd													
FCU2-01	PLFY-P80VEM-EA	1	CS	30,700	220/1/50	3/8"	5/8"	1-1/4 "	0.05	2x1.5mm^2	2x1.5mm^2 L/N, 1x2.5mm^2 G	0.5	10
FCU2-02	PLFY-P80VEM-EA	1	CS	30,700	220/1/50	3/8"	5/8"	1-1/4 "	0.05	2x1.5mm^2	2x1.5mm^2 L/N, 1x2.5mm^2 G	0.5	10

Load Schedule Air-conditioner VRF System

No.	Model	Q.ty	Type	BTU/Hr	V/PH/Hz	PING SIZE (O		Power Input	Main Control	Main Cable	Running Current	CB / Safety Switch
						LIQUID	GAS	(kW)	M-Net (mm^2)	CDU (mm^2)	Amp	Amp
CONDENSING UINTS												
CDU-01	PUCY-P800YSKD	1	INVERTER	300,300	400/3/50	3/4"	1 3/8"	25.00	2x1.5mm^2	4x6mm^2 L/N, 1x6mm^2 G	40.00	40
									2x1.5mm^2	4x6mm^2 L/N, 1x6mm^2 G		40

Load Schedule Ventilation System

No.	Model	Q.ty	Type	Air Flow	V/PH/Hz	Power Input	Main Cable	Running Current	Circuit Breaker
				CFM (High)		(W)	(mm^2)	Amp	Amp
ชั้น 1									
EF-01 TO 02	VD-15Z4T7-S/-D	2	CM	157	220/1/50	12/12/14	2x2.5mm^2 L/N, 1x2.5mm^2 G	0.05	10
EF-03	VD-16ZP4T7/-N/-D	1	CM	217	220/1/50	17/17/19	2x2.5mm^2 L/N, 1x2.5mm^2 G	0.08	10
EF-04	VD-18Z4T7	1	CM	335	220/1/50	31	2x2.5mm^2 L/N, 1x2.5mm^2 G	0.14	10
EF-05 To 06	VD-15Z4T7-S/-D	2	CM	157	220/1/50	12/12/14	2x2.5mm^2 L/N, 1x2.5mm^2 G	0.05	10
EF-07 To 14	VD-10Z4T7-S/-D/-N	8	CM	100	220/1/50	9/9/11	2x2.5mm^2 L/N, 1x2.5mm^2 G	0.04	10
EF-15 To 18	VD-15Z4T7-S/-D	4	CM	157	220/1/50	12/12/14	2x2.5mm^2 L/N, 1x2.5mm^2 G	0.05	10
EF-19 To 20	EX-20SKC7T	2	WM	535	220/1/50	19	2x2.5mm^2 L/N, 1x2.5mm^2 G	0.09	10
EF-21	EX-20SKC7T	1	WM	535	220/1/50	19	2x2.5mm^2 L/N, 1x2.5mm^2 G	0.09	10
ชั้น 2									
EF-21	VD-15Z4T6-S/-D	1	CM	157	220/1/50	12/12/14	2x2.5mm^2 L/N, 1x2.5mm^2 G	0.05	10

หมายเหตุ

1. ท่อน้ำยาไม่ไร้รอยต่อแบบ Type L หุ้มด้วยฉนวนยางหนา 3/4"
2. ท่อน้ำทิ้งไม่ไร้รอย PVC Class 8.5 หุ้มด้วยฉนวนยางหนา 1/2"
3. โครงค้ำยันไม่ไร้รอยต่อ (EWT) สำหรับยึดท่อไม่ไร้รอยต่อ ท่อน้ำยา ท่อไม่ไร้รอย และไม่ไร้รอยโดยระยะห่างไม่เกิน (EWT) สำหรับการยึดแบบตรง
4. ท่อลมระบายอากาศ ใช้ปีกปิดกันอุณหภูมิ/ปิด ชนิดปิดได้ทันทีเมื่อผู้ใช้งานเดินเข้าห้องน้ำ
5. ท่อน้ำทิ้งไม่ไร้รอย PVC 4" Class 5

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรน์ ดมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ตารางโหลดระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ

นายไชยเทพร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างระบะน้ำ ภายในสนามกีฬาทหารสวนสวน สถานที่ดำเนินโครงการ ภายในสนามกีฬาทหารสวนสวน ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง ตารางโหลดระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ	สำรวจ (นายธนิปพงษ์ เจริญมาศ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงคำ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สวาย) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประพม น้อยนาง) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายพสิทพร แนมเนียม) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลสนุ) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (นายวุฒิ วงษ์ภูมิ) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรพิน จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบมาตรฐาน 060/2566 DRAWING NO. AC-02 TOTAL 75/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาวจิภาวรรณ์ ดนยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนพหลโยธิน ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างระบบน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามศรี สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามศรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง ไดอะแกรมระบบปรับอากาศ	สำรวจ (นายธนิปกรณ์ เหรียญมาตุ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายชาคิตย์ แต่งตัว) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ นิลยนจ์) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายเฉลิมพล แมนเมือง) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายธนวุฒิภัทร์ พลสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (นายวิรัช วิชัยภูมิ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นายชรินทร์ ฉิมะพันธุ์วานิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. AC-03 TOTAL 76/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ ดงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ดษยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามสวม สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามสวม ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนระบบปรับอากาศ ชั้นที่ 1	ตำแหน่ง (นายอธิปพงษ์ เจริญเกษ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงคำ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์ตลาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประพบ น้อยมงคล) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายเฉลิมพร ชนะเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลเสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ จ.ต. (บำรุง วัชภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรทิน จิระพันธุ์วาณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. AC-04 TOTAL 77/100



แปลนระบบปรับอากาศ ชั้นที่ 2

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณกาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างระบะร่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระนารายณ์ สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระนารายณ์ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนระบบปรับอากาศ ชั้นที่ 2	ตำแหน่ง (นายธีปพงษ์ เจริญมาตุ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงดำรู) สถาปนิกปฏิบัติการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ นิลสนง) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายเฉลิมพร แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ จ.ธ (บัชรุ วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรทิน จิระพันธุ์วาณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. AC--05 TOTAL 78/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเมภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาวชีภาวรรห์ ดนยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา สาธนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 105	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามหก สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามหก ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนระบบระบายอากาศ ชั้นที่ 1	สำรวจ (นายอภิพงษ์ เจริญกุศ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายชาติชัย แสงคำ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ น้อยนาจ) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายธเนศ แบบเฉียบ) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการหน้าที่หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ จ.อ. (ปัญจ วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นายอรัน จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบแปรที่ 060/2566 DRAWING NO. AC-06 TOTAL 79/100



แปลนระบบระบายอากาศ ชั้นที่ 2

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนรายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 105	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามเดช สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามเดช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนระบบระบายอากาศ ชั้นที่ 2	สำรวจ (นายอภิพงษ์ เจริญมาศ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงคำ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์ธรา) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประพบ นัยแจง) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายธนสิทพร แนมเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหน้าที่ผู้อำนวยการกองช่างและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายธนรักษ์ หลงสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ ร.อ. (บัญชา วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นายอรพิน จิระพันธุ์วานิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. AC-07 TOTAL 80/100

DWG No	DRAWING TITLE
SN-01	สารบัญแบบและสัญลักษณ์ประกอบแบบ
SN-02	รายการประกอบแบบ
SN-03	ผังบริเวณสุขาภิบาล
SN-04	แปลนระบบสุขาภิบาล(S,W,V) รื่นที่ 1
SN-05	แปลนระบบสุขาภิบาล(S,W,V) รื่นที่ 2
SN-06	แปลนระบบสุขาภิบาล(S,W,V) รื่นหลังคา
SN-07	แปลนระบบสุขาภิบาล(CW) รื่นที่ 1
SN-08	แปลนระบบสุขาภิบาล(CW) รื่นที่ 2
SN-09	แปลนระบบดับเพลิง รื่นที่ 1
SN-10	แปลนระบบดับเพลิง รื่นที่ 2
SN-11	แปลนระบบระบายน้ำฝน รื่นที่ 1
SN-12	แปลนระบบระบายน้ำฝน รื่นที่ 2
SN-13	แปลนระบบระบายน้ำฝนรื่นหลังคา
SN-14	แบบขยาย CW ห้องน้ำ 1,2 /แบบขยาย S,W,V ห้องน้ำ 1,2
SN-15	แบบขยาย CW ห้องน้ำ 3,4,5 /แบบขยาย S,W,V ห้องน้ำ 3,4,5
SN-16	แบบขยายถังบำบัดน้ำเสียแบบขยายคู่ดับเพลิง
SN-17	ไดอะแกรมระบบสุขาภิบาล (S,W,V),(CW)
SN-18	แบบขยายรายละเอียดทั่วไป 1
SN-19	แบบขยายรายละเอียดทั่วไป 2
SN-20	แบบขยายรายละเอียดทั่วไป 3

SANITARY SYSTEM SYMBOLS

LETTER SYMBOLS

SYMBOLS	DESCRIPTION
ANSI	AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE
ASTM	AMERICAN SOCIETY FOR TESTING METERIAL
BL	BRANCH LINE
Ecc.	ECCENTRIC
CO	CLEANOUT
DN	DOWN
DWG	DRAWING
FCO	FLOOR CLEANOUT
FD	FLOOR DRAIN
GPM	GALLON PER MINUTE
HB	HOSE BIBB
HP	HORSE POWER
HR	HOUR
KG	KILOGRAM
KS	KITCHEN SINK
KW	KILOWATT
LAV	LAVATORY
M	METRE
MAX	MAXIMUM
MIN	MINIMUM
min	MINUTE
mm.	MILLIMETRIC
NC	NORMALLY CLOSED
NO.	NUMBER
RD	ROOF DRAIN
RL	RAIN LEADER
SB	SPRAY BIBB
SH	SHOWER
SS	SERVICE SINK
TYP	TYPICAL
UR	URINAL
V	VENT
VTR	VENT THROUGH ROOF
WC	WATER CLOSET
CW	COLD WATER PIPE
W	WASTE PIPE
S	SOIL PIPE
V	VENT PIPE

FITTING SYMBOLS

SYMBOLS	DESCRIPTION
	ELBOW 90°
	ELBOW 45°
	ELBOW LOOKING UP
	ELBOW LOOKING DOWN
	LONG RADIUS ELBOW
	UNION
	TEE LOOKING UP
	TEE LOOKING DOWN
	CONNECTION 3DP
	CONNECTION 90°
	TEE
	REDUCER
	REDUCER CONCENTRIC
	REDUCER ECCENTRIC STRAIGHT INVERT
	REDUCER ECCENTRIC STRAIGHT CROWN
	FLANGE
	REMOVABLE CAP END
	BLIND FLANGE END
	CLEANOUT OR PLUG
	STRAINER
	FLEXIBLE HOSE

VALVE AND PIPING SYMBOLS

SYMBOLS	DESCRIPTION
	SOLENOID VALVE
	AUTOMATIC AIR VENT WITH VALVE
	PUMP
	DRAIN PIPE
	GENERAL VALVE
	GATE VALVE (NON-RISING STEM)
	DS & Y GATE VALVE
	HYDRAULIC CONTROL VALVE
	PRESSURE REGULATING VALVE (PILOT OPERATED)
	PRESSURE RELIEF VALVE (PILOT OPERATED)
	ANGLE VALVE
	FLOW IN DIRECTION OF ARROW
	PITCH TO DRAIN
	PRESSURE GAUGE WITH SNUBBER AND NEEDLE VALVE
	DRAIN VALVE
	FLOOR DRAIN
	ALIGNMENT GUIDE SLEEVE
	FLOAT VALVE
	ROOF DRAIN

VALVE AND PIPING SYMBOLS

SYMBOLS	DESCRIPTION
EXPJ	EXPANSION JOINT
FR	FLOW REGULATOR
	CHECK VALVE
	BUTTERFLY VALVE
	SIGHT FLOW INDICATOR
	EQUIPMENT DRAIN
	OPEN WASTE CONE
	CLOSED WASTE CONE
	POST INDICATOR VALVE
	FOOT VALVE
	FLOW METERING ELEMENT
	FS-FLOW SWITCH , PS- PRESSURE SWITCH
	BALL VALVE
	FLOATLESS LEVEL SWITCH
	FLEXIBLE PIPE FOR CW
FC	FAUCET
WHA	WATER HAMMER ARRESTOR

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง :

(นางสาววิภาวรรณ์ ถมยา)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ไชยเพชร คำพันธ์.

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามหก สถานที่ดำเนินโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามหก ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง สารบัญแบบ สัญลักษณ์ประกอบแบบ	สำรวจ (นายสิปปกร์ เจริญบาตร) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายฮาทิตย์ แสงดำ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์ตลาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ น้อยมจง) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายธนิสพร แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ รอง (บำรุง วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นายอรพิน จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบมาตรฐานที่ 060/2566 DRAWING NO. SN-01 TOTAL 81/100

รายการประกอบแบบระบบสุขาภิบาล



PIPE MATERIAL			
CODE	DESCRIPTIONS	LOCATION	PIPE STANDARD
CW	COLD WATER PIPE	ABOVE GROUND	PVC CLASS 13.5 TIS 17-2532
CW	COLD WATER PIPE	UNDER GROUND	HDPE. PN 10 DIN 8074, 8075
S, W, V	SOIL, WASTE, VENT PIPE	ABOVE & UNDERGROUND	PVC CLASS 8.5 TIS 17-2532
RL	RAIN LEADER PIPE	ABOVE GROUND	PVC CLASS 8.5 TIS 17-2532
RL	RAIN LEADER PIPE	UNDER GROUND	HDPE. PN 6 DIN 8074, 8075
F	FIRE PROTECTION PIPE	ABOVE GROUND	ESP. SCH-40 ASTM A53 GR.A SCH.40
F	FIRE PROTECTION PIPE	UNDER GROUND	HDPE. PN 10 DIN 8074, 8075
RCP	SITE DRAINAGE PIPE	UNDERGROUND	RCP CLASS 2.1 TIS 128-2535

หมายเหตุ

- ท่อ CW. ฯ ให้ฉีนฉนวนป้องกันความร้อนทุกแห่ง
- ท่อ S, W ให้ฉีนฉนวนป้องกันเสียงทุกแห่ง
- ท่อทุกชนิดที่ฝังดินหรือพื้นคอนกรีต ต้องมีการป้องกันการกัดกร่อนที่เหมาะสมกับชนิดของท่อนั้นๆ
- วัสดุท่อทุกชนิดที่ใช้ในงานนี้ ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ข้อกำหนดทั่วไปในการเดินท่อและทดสอบท่อ

การเดินท่อ น. พ. ง ให้เป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆ ดังนี้

1. การเดินท่อ ร. พ. ง ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการเดินท่อของการประปาส่วนภูมิภาค
2. สำหรับเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประเภทเครื่องยนต์ดีเซลที่มีขนาดกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่ ๓๐ แรงม้า ขึ้นไป ให้ใช้ท่อที่มีขนาดไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว (๑๒๕ มม.) ไม่น้อยกว่า 7.50 ซม.
3. สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิง ร. พ. ง ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.

การเดินท่อ CW ในห้องน้ำชนิดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังนี้

1. การเดินท่อ CW ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการเดินท่อของการประปาฯ ดังนี้
2. มี AIR CHAMBER สูงอย่างน้อย 0.30 ม. ติดตั้งทางขึ้นของ CW ในแนวดิ่งทุกจุด
3. ขอ. CW ที่อยู่หน้าเครื่องสุขภัณฑ์ให้ติดตั้งแนวเดียวกันกับผนัง
4. ขอ. CW ในแนวระดับให้ติดตั้งแนวเดียวกันหรือตามแนวผนังเท่า หรือ ขนาน ยึดท่อให้มั่นคง
5. ก๊อกและอุปกรณ์ท่อต่างๆ ของเครื่องสุขภัณฑ์ที่ใช้ทางสัมผัส ต้องมีมาตรฐานไม่น้อยกว่า มอก.๒๖ หรือเทียบเท่า หรือได้รับการรับรองจากสถาบันที่เชื่อถือได้ เช่น WATER MARK ของประเทศออสเตรเลีย หรือ JIS ของประเทศญี่ปุ่น
6. การเดินท่อ CW เข้าถังเก็บน้ำสำรองดับเพลิงต้องมีวาล์วปิดเปิดน้ำอย่างน้อย ๑ ตัว ติดตั้งในตำแหน่งที่สะดวกต่อการตรวจสอบและซ่อมบำรุง ที่ความสูง ๑๐ เมตร ตามแนวดิ่ง ให้มีวาล์วปิดเปิดน้ำอย่างน้อย ๑ ตัว ติดตั้งในระดับ ๑๐ เมตร ตามแนวดิ่ง

7. สำหรับอุปกรณ์ท่อที่ใช้ในงานการดับเพลิง CW ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.

8. ขอ.ร่องแบบพลาสติกหรือร่องรางงานคู่มือการติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ (ถ้ามี) ต้องได้รับการรับรองจากสถาบันที่เชื่อถือได้ เช่น WATER MARK ของประเทศออสเตรเลีย หรือ JIS ของประเทศญี่ปุ่น

ข้อกำหนดการเดินท่อและทดสอบท่อ

- การเดินท่อและทดสอบท่อภายในอาคารที่เจ้าหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาค ๒๕๑๖ วรรค ๒๕๓๑ ข้อ ๒๕๓๔

การตรวจสอบและทดสอบระบบท่อ

1) ระบบท่อน้ำทิ้ง

2) ระบบท่อน้ำเสียและระบายอากาศ

ก่อนทำการทดสอบ ผู้รับจ้างจะต้องทำการปิดรูเปิดทั้งหมดในระบบ หรือสำรองสถานที่ทำการทดสอบไว้แล้ว ยกเว้นช่องที่ผู้ควบคุมงานกำหนดให้ทำการทดสอบ โดยต้องมีระยะทางของท่อแต่ละช่วงการทดสอบเสาได้ความสูงไม่น้อยกว่าความสูงดังนี้ ๒๐๐ เซนติเมตร เว้นไว้แต่ในกรณีที่ไม่สามารถทำได้ ให้ใช้ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร แต่ให้เป็นที่ทราบจากวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อน

ตำแหน่งถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรษ์ กมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างระบบประปา ภายในสนามกีฬาพระรามหก	สำรวจ (นายธีรพัฒน์ เจริญมาตุ) นายช่างโยธาชำนาญงาน	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายเดชพร แนนเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลสน) ผู้อำนวยการกองช่าง	อนุมัติ (นางธรสิน จิระพันธุ์วานิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566
	สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามหก ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี	ออกแบบ (นายอาทิตย์ แต่งตำ) สถาปนิกชำนาญการ	สำรวจทาน (นางสาวประพา นักธนจ) นายช่างโยธาชำนาญ	ตรวจสอบ	เห็นชอบ (บำรุง วงษ์ภูมิ) ผอ.สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี		DRAWING NO. SN-02
	แบบแสดง รายการประกอบแบบ						TOTAL 82/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ผังบริเวณสุขาภิบาล

มาตราส่วน 1:500

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ลพบุรี (15000) โทร. 0 3641 1405 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามหก สถานที่ตั้งโครงการ ภายในสนามกีฬาพระรามหก ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง ผังบริเวณสุขาภิบาล	สำรวจ (นายธีรพงษ์ เจริญบาย) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงคำ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ น้อยเจริญ) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายธลิเมศร แนนเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าแผนกโยธาสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายธนรักษ์ พลสนุ) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ จ.ธ. (บำรุง วงษ์บุญ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรทิน จิระพันธุ์วาณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. SN-03 TOTAL 83/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ดษยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายโชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

แปลนระบบสุขาภิบาล(S,W,V)ชั้นที่ 1

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1408 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาหระรามศรี สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาหระรามศรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบมาตรฐาน แปลนระบบสุขาภิบาล(S,W,V)ชั้นที่ 1	สำรวจ (นายอภิโพษย์ เจริญมาศ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายชาคิตย์ แสงคำ) สถาปนิกชำนาญการ	เห็นชอบ (นายณัฐนนท์ วงษ์ศรวง) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประพบ บัวยอง) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายเฉลิมพร แนมเมือง) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลเสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ ร.ต. (บำรุง วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นายธรินทร์ ฉิมะพันธุ์วานิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. SN-04 TOTAL 84/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ฉมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

แปลนระบบสุขาภิบาล(S,W,V)ชั้นที่ 2

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างระบบน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามสาม สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามสาม ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนระบบสุขาภิบาล(S,W,V)ชั้นที่ 2	สำรวจ (นายธีปพงษ์ เจริญมาศ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงดำ) สถาปนิกชำนาญการ	เรียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ น้อมจง) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายเฉลิมพร แผนเนียม) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายธนู้รักษ์ พลเสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (บัชชุ วงษ์ภูมิ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรพิน จิระพันธุ์วานิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. SN-05 TOTAL 85/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ฉมยา)
นักทรัพยากรองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

แปลนระบบสุขาภิบาล(S,W,V)ชั้นหลังคา

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามสวร	ตำแหน่ง (นายอธิปพงษ์ เจริญบาญ) นายช่างโยธาชำนาญงาน	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สราช) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายอลิเทพ แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลเสน) ผู้อำนวยการกองช่าง	ลงนาม (นายธนิน จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบลงที่ 060/2566
	สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามสวร ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี	ออกแบบ (นายชาติชาย แสงจำ) สถาปนิกชำนาญการ	ตรวจทาน (นางสาวประจวบ น้อยนวง) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ	เห็นชอบ ร.ต. (บัญชร วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี		DRAWING NO. SN-06
	แบบแสดง แปลนระบบสุขาภิบาล(S,W,V)ชั้นหลังคา						TOTAL 86/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

แปลนระบบสุขาภิบาล(CW) ชั้นที่ 1

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

โครงการ: ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามหก
สถานที่ตั้งโครงการ: ภายสนามกีฬาพระรามหก ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
แบบแสดง: แปลนระบบสุขาภิบาล(CW) ชั้นที่ 1

สำรวจ: (นายสมิปัทษย์ เจริญมาส) นายช่างโยธาชำนาญงาน
ออกแบบ: (นายอาทิตย์ แสงดำ) สถาปนิกชำนาญการ
เขียนแบบ: (นายณัฐนนท์ วงษ์ลอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน
ตรวจทาน: (นางสาวประจบ น้อยมงคล) นายช่างโยธาชำนาญงาน
ตรวจสอบ: (นายฉลิมพร แสนธนิยา) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
ตรวจสอบ:
เห็นชอบ: (นายอนุรักษ์ พลสน) ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ: จ.ช. (บำรุง วิชาภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
อนุมัติ: (นายชยพิน จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่ 060/2566
DRAWING NO. SN-07
TOTAL 87/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณกาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรห์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

แปลนระบบสุขาภิบาล(CW)ชั้นที่ 2

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1405 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างระบบประปา ภายในสนามกีฬาพระรามสอง สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามสอง ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนระบบสุขาภิบาล(CW)ชั้นที่ 2	สำรวจ (นายอิปพงษ์ เพริญมาตุ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงดำรุ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ น้อยแจ่ง) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายธนสิทธ แสนสนิท) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้างานช่างสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายธนุรักษ์ พลสนุ) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ รอง (บำรุง วงษ์ภูมิ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรทัย จิระพันธุ์วานิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. SN-08 TOTAL 88/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรณ์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

แปลนระบบดับเพลิง ชั้นที่ 1

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 105

โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระนารายณ์	สำรวจ (นายอธิปไทย เจริญมงคล) นายช่างโยธาชำนาญงาน	เรียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายเฉลิมพร แสนเมือง) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ ทองเส่น) ผู้อำนวยการกองช่าง	อนุมัติ (นายธรพัน จิระพันธุ์วานิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566
สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระนารายณ์ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี	ออกแบบ (นายชาคิต แสงดำ) สถาปนิกชำนาญการ	ตรวจทาน (นางสาวประจบ น้อยมจง) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ	เห็นชอบ จ.ธ. (บำชุง วงษ์ภูมิ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี		DRAWING NO. SN-09
แบบแสดง แปลนระบบดับเพลิง ชั้นที่ 1						TOTAL 89/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าหน้าที่งานธุรการข้าราชการ

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรห์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา สาธารณสุขและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

แปลนระบบดับเพลิง ชั้นที่ 2

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช ข้างอนุสาวรีย์พระนารายณ์มหาราช ลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

โครงการ: ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามหก

สถานที่ดำเนินการ: ภายในสนามกีฬาพระรามหก ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี

แบบแสดง: แปลนระบบดับเพลิง ชั้นที่ 2

สำรวจ: (นายอำนาจ เจริญภาค) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ออกแบบ: (นายธวัทชัย แสงดำ) สถาปนิกชำนาญการ

เขียนแบบ: (นายณัฐนนท์ วงษ์ลาศ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจทาน: (นางสาวประจบ นิลแจ่ม) นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจสอบ: (นายเฉลิมพร แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ตรวจสอบ: _____

เห็นชอบ: (นายอนุรักษ์ พรเสน) ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ จ.ธ. (นายชุง วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

อนุมัติ: (นางธรินี จิระพันธุ์วาณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

แบบแสดงที่ 060/2566
DRAWING NO. SN-10
TOTAL 90/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรห์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

แปลนระบบสุขาภิบาลน้ำฝนชั้นที่ 1
1 : 200

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างระบบท่อน้ำ ภายในสนามศึกษาพระรามหก สถานที่ก่อสร้าง ภายในสนามศึกษาพระรามหก ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนระบบสุขาภิบาลน้ำฝนชั้นที่ 1	สำรวจ (นายสุรัปพรษ์ เจริญมหา) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงดำ) สถาปนิกชำนาญการ	เรียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจวบ นัยรมจ) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายชลดิเมศร ฉมนนิยม) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าแผนกสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอดิเรักษ์ พลเสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ รอง (บำรุง วงษ์กุฎี) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นายอรพิน จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. SN-11 TOTAL 91/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

แปลนระบบสูบกักบาลน้ำฝนชั้นที่ 2

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างระบายน้ำ ภายในสถานศึกษาพระราชทาน สถานที่ดำเนินโครงการ ภายในสถานศึกษาพระราชทาน ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนระบบสูบกักบาลน้ำฝนชั้นที่ 2	สำรวจ (นายอธิพงษ์ เจริญมาก) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายชาติชัย แสงคำ) สถาปนิกชำนาญการ	เรียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ น้อยอาจ) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายธนสิทพร แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าแผนกสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลเสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ รอ. (บำรุง วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรทิน จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. SN-12 TOTAL 92/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ อมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

แปลนระบบสุขาภิบาลน้ำฝนชั้นหลังคา
1 : 250

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างระบบท่อน้ำ ภายในสนามสิทธิพระราชสวน สถานที่ตั้งโครงการ ภายในสนามสิทธิพระราชสวน ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนระบบสุขาภิบาลน้ำฝนชั้นหลังคา	สำรวจ (นายอธิปพัฒน์ เจริญมาศ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงดำรัตนปกิรชำนาญการ	เรียนแบบ (นายณัฐนนท์ วรษัลภาศ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจวบ น้อยมาลา) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายอลิเพช แบบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลเสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ รอง (ปัชชุ วรษัภูมิ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. SN-13 TOTAL 93/100



แบบขยาย CW ห้องน้ำ 1



แบบขยาย CW ห้องน้ำ 2



แบบขยาย S.W.V ห้องน้ำ 1



แบบขยาย S.W.V ห้องน้ำ 2

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
ตำแหน่งงานบริการสำนักปลัดงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรห์ ยมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลเขาสมอคอน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างสะพานข้ามน้ำ ภายในสนามกีฬาพระราชทาน สถานที่ดำเนินโครงการ ภายในสนามกีฬาพระราชทาน ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แบบขยาย CW ห้องน้ำ 1,2 แบบขยาย S.W.V ห้องน้ำ 1,2	สำรวจ (นายอธิพงษ์ เจริญบาตร) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงดำรู) ตำแหน่งนักวิชาการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์ลาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจงาน (นางสาวประจบ น้อยมงค) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายธเนินพร แหบนเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ รอง (บัญชู วังชัยภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรสิน จิระพันธุ์วาณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบแปลนที่ 060/2566 DRAWING NO. SN-14 TOTAL 94/100



แบบขยาย CW ห้องน้ำ 3



แบบขยาย CW ห้องน้ำ 4



แบบขยาย CW ห้องน้ำ 5

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนางษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ฉมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



แบบขยาย S.W.V ห้องน้ำ 3



แบบขยาย S.W.V ห้องน้ำ 4



แบบขยาย S.W.V ห้องน้ำ 5

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างระบายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามเดช สถานที่ตั้งโครงการ - ภายในสนามกีฬาพระรามเดช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แบบขยาย CW ห้องน้ำ 3,4,5 แบบขยาย S.W.V ห้องน้ำ 3,4,5	สำรวจ (นายอภิพงษ์ เจริญมาก) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงคำ) ตำแหน่งวิศวกรชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สาธุ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ นิลแจ่ม) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายเธียรพร แมนเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายพนูรักษ์ พลสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ รอง (บัญชา วงษ์ภูมิ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางธารินี จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. SN-15 TOTAL 95/100

Aqualine Fiber Glass HCF-Winding FCT-SFA12
Septic & Fixed Film Aeration tank underground









แบบขยายถังบำบัดน้ำเสีย



แบบขยายการติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิง
(FIRE DEPARTMENT CONNECTION)

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง
(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



รูปด้านหน้าตู้ดับเพลิง



รูปตัดตู้ดับเพลิง



แปลนตู้ดับเพลิง

แบบขยายตู้ดับเพลิง

NO.	DESCRIPTION
1	Push to Open Lockable Device
2	Safety Glass 6mm.Thick
3	Red painted steel cabinet made of 14 BWG steel sheet
	Door and Frame made of 14 BWG steel Shall be clean by chemical
	solution and coated with phosphate solution before painted,after
	painted the cabinet shall be bake.
4	Dry powder fire extinguisher (A-B-C)6A:20B,CAP.10LBS.
5	Cast brass angle hose valve 1R,1FM
	with 2.5 coat brass hoistenance coupling nozzle,rope and chain
6	Automatic recessed swing hose reel,size 1"x100FT.
	model HRS-ONI,BS EN671-1 standard with plastic jet spray nozzle 1"DIA
7	FM-600A Ball valve 1R, 1Inlet,size 1"
8	Fire Axe 6 lbs.x35"

ไชยเพชร คำพันธ์
นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามสาม สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามสาม ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แบบขยายถังบำบัดน้ำเสีย แบบขยายตู้ดับเพลิง	สำรวจ (นายอภิพงษ์ เจริญเทศ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงคำ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สลาย) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประภาพร น้อยแจ่ง) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายเฉลิมพร แนรเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้างานฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายธนบูรักษ์ พลแสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ รอง (ปัญจ วงษ์ภูมิ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอะหิน จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. SN-16 TOTAL 96/100



ไดอะแกรมระบบสุขาภิบาล (S,W,V)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



EQUIPMENT SCHEDULE FOR COLD WATER SUPPLY SYSTEM

ITEM	SYMBOL	DESCRIPTION	LOCATION	SYSTEM COMPONENT AND SPECIFICATION	EACH CAPACITY	QTY	APPROX. POWER KW.	RPM.	V	Φ	Hz	CONTROL FUNCTION	POWER CONTROL CENTER
1	CW-PDS-01	PACKAGE BOOSTER PUMP SET	COLD WATER PUMP ROOM	PACKAGE VARIABLE SPEED BOOSTER PUMP SET CONSIST	Total flow = 25 m3/hr	1	7x5.5 HP.	2,900	380	3	50	AUTOMATIC CONTROLLED BY	
		FOR COLD WATER SUPPLY		OF 2 PUMPS (VERTICLE MULTISTAGE CENTRIFUGAL PUMP) SIZE	TDH = 12 m.							1. PRESSURE SWITCH	
		(DUTY)		OF SUC. SIDE								2. MANUAL BY PUSH BUTTON	
				OF THE TOTAL FLOWRATE WITH 300 LITERS PRESSURE TANK								3. LOW LEVEL ALARM & CUT OFF+BUZZER	
												4. PUMP STOP	

ไดอะแกรมระบบสุขาภิบาล (CW.)

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ อมยา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์

สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างระบบท่อน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามสอง สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามสอง ตำบลสระโบสถ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี แบบมาตรฐาน ไดอะแกรมระบบสุขาภิบาล (S,W,V),(CW.)	สำรวจ (นายอโนชงษ์ เจริญมาตุ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงดำ) ตำแหน่งนักวิชาการ	เรียนแบบ (นายปฐมนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ น้อยเจง) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายธนิมพร แนมเมือง) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (บำรุง วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรพิน จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบมาตรฐาน 060/2566 DRAWING NO. SN-17 TOTAL 97/100



แบบสลายบ่อดักขยะ



รูปตัด 3-3



แบบแสดงการต่อ และ ยาแนวท่อระบายน้ำทิ้ง R.S.C.

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



รูปตัด 4-4



ตะแกรงดักเหล็กฉากขยะ



รูปตัด 5-5

ตะแกรงปิดฝาบ่อดักขยะ



คานค้ำช้าง



ฝาปิดแบบตะแกรง 0.40 m.



ฝาปิดแบบตะแกรง 0.60 m.

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ฌมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



แบบขยายตะแกรงเหล็กบ่อพักระบายน้ำในถนน และที่จอดรถ (M-2)



แบบขยายตะแกรงเหล็กบ่อพักระบายน้ำทั่วไป (M-1)



รายละเอียดรางระบายน้ำแบบเปิด 0.40 m.



รายละเอียดรางระบายน้ำแบบเปิด 0.60 m.

หมายเหตุ -ฝารางระบายน้ำ ฝาบ่อพักน้ำ และตะแกรเหล็กฉากให้ทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 105	โครงการ ก่อสร้างระบายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามหวย สถานที่ดำเนินโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามหวย ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แบบขยายการติดตั้งทั่วไป ฯ	สำรวจ (นายธิปพงษ์ เจริญมาศ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงสำรี) สถาปนิกชำนาญการ	เรียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สลาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ นิยมเจริญ) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายเฉลิมพร แนมเนียม) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายชนุศิษย์ พลเสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ จ.ต. (นิรุจ วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นายอรพิน จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. SN-18 TOTAL 98/100



โถส้วมแบบถังน้ำล้าง(WC)



โถส้วมแบบวาล์วน้ำล้าง(WC)



โถปัสสาวะ(UR)



อ่างล้างหน้า (LVA)



สายฉีดชำระ RINSING SPRAY(RS)



ช่องระบายน้ำทิ้งที่พื้น(FD)



ช่องทำความสะอาดท่อที่พื้น(CO)



หัวระบายน้ำฝนแบบโดม (RDD)



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)

เจ้าหน้างานธุรการชำนาญงาน



ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรณ์ ถมยา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝักบัว(SH)

ก๊อกสนาม(HB)



ท่ออากาศหลังคา (VTR)



แบบขยายการติดตั้ง BOOSTER PUMP



นายไชยเพชร คำพันธ์

สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ตารางแสดงขนาดท่อสำหรับสุขภัณฑ์ต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในแบบ

เครื่องสุขภัณฑ์	ท่อน้ำประปา		ท่อระบายน้ำ		ท่ออากาศ	
	mm.	(in)	mm.	(in)	mm.	(in)
อ่างอาบน้ำ (BATHTUB)	(15)	1/2"	(50)	2"	(40)	1-1/2"
อ่างอีล้าง (SERVICE SINK)	(15)	1/2"	(80)	3"	(40)	1-1/2"
อ่างล้างในครัว (KITCHEN SINK)	(15)	1/2"	(80)	3"	(40)	1-1/2"
อ่างล้างมือ (LAVATORY)	(15)	1/2"	(50)	2"	(40)	1-1/2"
ฝักบัวอาบน้ำ (SHOWER)	(15)	1/2"	(50)	2"	(40)	1-1/2"
โถปัสสาวะชาย (VRINAL,ANGLE VALVE)	(15)	1/2"	(50)	2"	(40)	1-1/2"
โถปัสสาวะชาย (VRINAL,FLUSH VALVE)	(20-25)	3/4"-1"	(50-80)	3"-4"	(40)	1-1/2"
โถส้วม (WATER CLOSET,FLUSH VALVE)	(25)	1"	(100)	4"	(50)	2"
โถส้วม (WATER CLOSET,FLUSH TANK)	(15)	1/2"	(100)	4"	(50)	2"
ก๊อกเอี้ย (FAUCET)	(15)	1/2"	-	-	-	-
ก๊อกสนาม (HOSE BIBB)	(15)	1/2"	-	-	-	-
ช่องระบายน้ำที่พื้น	-	-	(50-80)	2"-3"	(40)	1-1/2"

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 105	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามหก สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามหก ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แบบขยายการติดตั้งทั่วไป 2	สำรวจ (นายธีโพรษ์ เจริญมาธุ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงดำ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจวบ นิลอนงค์) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายเฉลิมพร แหนเนียม) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายณัฐวัฒน์ ทรงสม) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (นายชัย ชัยปัญญา) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรพิน จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. SN-19 TOTAL 99/100



PIPE HANGER SIZE 65mm. (2"ø) AND LARGER



PIPE HANGER SIZE UP TO 50mm. (2"ø)



PLAN



ELEVATION

PIPE SUPPORT TO FLOOR



DIAMETER OF ADJUSTABLE CLEVIS HANGER (mm.)

NOMINAL PIPE SIZE ø		SIZE OF STEEL		A	B	C	D	E	F	G
mm.	INCH	UPPER	LOWER							
65	1 1/2"	3x32	3x32	12	119	171	79	97	44	9
80	3"	3x32	3x32	12	120	197	79	98	44	9
100	4"	6x32	3x32	18	135	188	89	114	50	9
125	5"	6x32	3x32	18	157	229	95	130	44	12
150	6"	6x36	3x32	18	178	257	105	143	47	12
200	8"	8x44	5x44	22	202	330	108	178	54	18
250	10"	8x44	8x44	22	230	383	111	212	57	18
300	12"	8x50	8x50	22	290	457	130	230	73	18
350	14"	12x44	8x44	25	318	484	133	273	75	22
400	16"	12x47	8x53	25	337	564	152	318	67	25
450	18"	12x53	8x53	25	364	630	165	356	95	29
500	20"	15x75	9x75	32	436	805	178	381	101	32
600	24"	15x75	8x75	32	488	803	191	444	108	32
650	26"	15x79	8x75	32	548	880	198	482	108	32
750	30"	15x75	9x75	32	613	994	210	534	127	32

NOTE : ø MEANS PIPE DIAMETER AND/OR PIPE DIAMETER PLUS INSULATION (IF ANY)



DIMENSIONS(mm.)

NOMINAL PIPE SIZE	A	B	C	D	ROD TAKE-OUT E	ADJUSTABLE F	STRAP SIZE (mm.xmm.)	MAX. HANGE (FT)
-	9	46	38	84	29	28	2x25	6
-	9	51	47	84	33	25	2x29	8
-	9	56	73	64	37	29	2x25	8
1"	9	65	87	64	49	32	3x25	8
1"	9	70	94	64	49	32	3x25	10
2"	9	79	108	64	56	32	3x25	10

NOTE NOMINAL PIPE SIZE MEANS PIPE(I DIAMETER OR PIPE DIAMETER PLUS INSULATION (IF ANY)



PIPE SUPPORT TO FLOOR







METHODS OF BUILDING ATTACHMENT TO VARIOUS TYPES OF STRUCTION

PIPE RISER TABLE



OVERFLOW PIPE SUPPORT DETAIL



TANK VENT THROUGH FLOOR AND WALL DETAIL



PIPE RISER SUPPORT



MANHOLEหลีกหล่อ แบบ HEAVY DUTY (CI MANHOLE)



PLAN



FOR PIPE UP TO 50 mm.



FOR PIPE 65 mm. AND LARGER

HANGE ROD SIZE AND SPACING TABLE

NOMINAL PIPE SIZE		MAX HANGER INTERVAL (ft.) HORIZONTAL		MAX HANGER INTERVAL (ft.) VERTICAL		HANGER ROD DIA.		STRAP SIZE GLEVIS STEEL BAND WIDTH AND THICKNESS (mm.)	TYPE OF HANGER
PIPE mm.	SIZE in.	m.	(ft.)	m.	(ft.)	cm.	in.		
15	1/2	1.8	6	3.0	9	9	3/8	20 x 2	ADJ. RING
20	3/4	2.1	7	3.4	8	9	3/8	25 x 2	ADJ. RING
25	1	2.4	8	2.7	9	9	3/8	25 x 2	ADJ. RING
32	1 1/4	2.4	8	2.7	9	9	3/8	25 x 2	ADJ. RING
40	1 1/2	2.7	9	3.0	10	9	3/8	25 x 2	ADJ. RING
50	2	3.0	10	3.3	11	9	3/8	25 x 3	ADJ. RING
65	2 1/2	3.3	11	3.8	13	12	1/2	30 x 3 ∪ 32 x 3 L	ADJ. CLEVIS
80	3	3.8	13	3.8	13	12	1/2	30 x 3 ∪ 32 x 3 L	ADJ. CLEVIS
100	4	4.2	14	4.5	15	16	5/8	30 x 4 ∪ 32 x 5 L	ADJ. CLEVIS
125	5	4.8	16	5.1	17	16	5/8	32 x 5 ∪ 32 x 3 L	ADJ. CLEVIS
150	6	5.1	17	5.4	18	19	3/4	38 x 5 ∪ 38 x 3 L	ADJ. CLEVIS
200	8	5.4	18	5.7	19	22	7/8	44 x 6 ∪ 44 x 5 L	ADJ. CLEVIS
250	10	5.4	18	6.0	20	22	7/8	44 x 6 ∪ 44 x 6 L	ADJ. CLEVIS
300	12	5.4	18	6.3	21	22	7/8	80 x 9 ∪ 80 x 8 L	ADJ. CLEVIS
350	14	5.4	18	6.6	22	25	1	44 x 12 ∪ 44 x 8 L	ADJ. CLEVIS
400	16	5.4	18	6.9	23	25	1	63 x 12 ∪ 63 x 8 L	ADJ. CLEVIS
450	18	5.4	18	7.2	24	28	1 1/8	63 x 12 ∪ 63 x 9 L	ADJ. CLEVIS
500	20	5.4	18	7.5	25	32	1 1/4	75 x 12 ∪ 75 x 9 L	ADJ. CLEVIS
600	24	5.4	18	7.8	26	32	1 1/4	75 x 12 ∪ 75 x 9 L	ADJ. CLEVIS
700	30	5.4	18	8.1	27	32	1 1/4	75 x 12 ∪ 75 x 9 L	ADJ. CLEVIS

PIPE SUPPORT TO FLOOR TABLE

NOMINAL PIPE SIZE		ANGLE OR CHANNEL		BOLT&STRAP SIZE		STEEL PLATE	EXPANSIONBOLT	
mm.	(in)	mm.		BOLT mm.	STRAP mm.	mm.	SIZE (in)	QTY.
-	-	ANGLE		-	-	-	-	-
15	1/2	30x30x4		6	25x2	150x150x4	8 1/4	4
20	3/4	50x50x4		6	25x2	150x150x4	8 1/4	4
25	1	50x50x4		6	25x2	150x150x4	8 1/4	4
32	1 1/4	50x50x4		8	25x2	150x150x4	8 1/4	4
40	1 1/2	50x50x4		8	25x2	150x150x4	8 1/4	4
-	-	65x65x6		-	-	-	-	-
50	2	75x75x6		8	25x3	200x200x6	8 3/8	4
65	2 1/2	75x65x6		8	25x3	200x200x6	8 3/8	4
80	3	75x75x6		8	25x3	200x200x6	8 3/8	4
100	4	75x65x6		12	25x3	200x200x6	8 3/8	4
125	5	100x65x6		12	32x3	250x250x8	8 3/8	4
150	6	100x100x6		18	38x3	250x250x8	8 3/8	4
200	8	130x75x8.5		18	44x3	300x250x8	8 3/8	4
250	10	130x75x8.5		18	44x3	350x250x8	12 1/2	8
300	12	150x75x8.5		22	50x6	300x300x8	12 1/2	8
350	14	150x75x8.5		22	63x6	300x300x8	8 1/2	8
400	16	150x75x8.5		22	63x6	300x300x8	8 1/2	8
450	18	150x75x8.5		25	63x6	300x300x8	8 1/2	8
500	20	150x75x8.5		25	75x6	300x300x8	8 1/2	8
600	24	200x90x7.5		25	75x6	300x300x8	8 1/2	8
750	30	200x90x7.5		29	75x6	300x300x8	8 1/2	8

NOMINAL SIZE		STEEL CHANNEL (MILLIMETRE)	BOLT&STRAP SIZE		EXPANSION BOLT	
			BOLT	STRAP		
mm.	(in)		mm.	(in)	mm.	(in)
15	1/2	75x40x6	6	25x2	8	1/4
20	3/4	75x40x6	6	25x2	8	1/4
25	1	75x40x6	6	25x2	8	1/4
32	1 1/4	75x40x6	6	25x2	8	1/4
40	1 1/2	75x40x6	6	25x2	8	1/4
50	2	75x40x6	6	25x2	8	1/4
65	2 1/2	75x40x6	6	25x2	8	1/4
80	3	75x40x6	6	25x2	8	1/4
100	4	75x40x6	12	32x3	12	1/2
125	5	100x50x6	12	32x3	12	1/2
150	6	100x50x6	18	38x3	18	3/4
200	8	100x50x6	18	44x3	18	3/4
250	10	150x75x6.5	22	44x6	18	3/4
300	12	150x75x6.5	22	50x6	22	7/8
350	14	150x75x6.5	22	63x6	22	7/8
400	16	150x75x6.5	22	63x6	22	7/8
450	18	150x75x6.5	22	63x6	22	1
500	20	150x75x6.5	22	75x6	22	1
600	24	200x100x6	22	75x6	22	1
750	30	250x100x6	22	75x6	22	1



ELEVATION



END VIEW

PIPE GUIDE (STRAP TYPE)





INSULATED PIPE SUPPORT TO WALL

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรห์ ถยา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์

สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี (15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 105	โครงการ ก่อสร้างระบะท่อน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามสาม สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามสาม ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบสลาย แบบยายการติดตั้งที่ว่าไป 3	สำรวจ (นายธวัชชัย เจริญผล) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายธาทิพย์ แสงทัง) สถาปนิกชำนาญการ	เรียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวปัจจ์ษ นิ่อยนาง) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายเฉลิมพร แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้างานสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ 9.6 (นายวุฒิ วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางสาวหิน จิระพันธุ์วานิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบมาตรที่ 060/2566 DRAWING NO. SN-20 TOTAL 100/100

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระราเมศวร

สถานที่ก่อสร้าง

ภายในสนามกีฬาพระราเมศวร

ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ถนยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
โทร.0-3641-2415

สารบัญแบบ

รายการแบบสถาปัตยกรรม

A-01	ผังบริเวณ,ผังบริเวณแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
A-02	ผังกำหนดจุดระดับความสูงของพื้นดินเดิม และระดับพื้นดินถมปรับเกลี่ย
A-02.1	ผังบริเวณ
A-02.2	ผังแปลงปลูก
A-04	แสดงระดับต่างๆ
A-05	แสดงผังพื้นชั้นที่ 2
A-06	แสดงผังหลังคา
A-07	รูปตัด 1-1
A-08	รูปตัด 2-2
A-09	รูปตัด A-A
A-10	รูปตัด B-B
A-11	รูปตัด C-C
A-12	แบบขยายห้องน้ำ/ห้องครัว แบบขยายบันไดหนีไฟ แบบขยาย 1,2
A-13	แสดงรูปด้านหลังห้องน้ำ/ครัว, แบบขยายประตู/หน้าต่าง, แบบขยาย 1,2
A-14	แบบขยายผังพื้นชั้นที่ 1,2
A-15	แบบขยายผังพื้นชั้น 2,3
A-16	แบบขยายประตู-หน้าต่าง
A-17	แบบขยายผังพื้น 1,2,3
A-18	แบบขยายผังพื้น 1,2,3,4
A-19	แบบขยายแบบขยายผังพื้นชั้นที่ 1, แบบขยายผังพื้นชั้นที่ 1,2
A-20	แบบขยายผังพื้นชั้นที่ 2,3,4
A-21	แบบขยาย 1,2,3,4 , แบบขยายบันได COMPOSITE
A-22	แบบขยายผังพื้นชั้น 1-ศิลป์ แบบขยายผังพื้น
A-23	แบบขยายผังหลังคา,ด.ล.ต., แบบขยาย 1, ที่อยู่อาศัยประเภท, แบบขยายผังหลังคา
	แบบขยายโครงสร้างผังพื้นชั้นที่ 2, แบบขยายผังหลังคา

รายการแบบระบบสุขาภิบาล

SN-01	ผังบริเวณและที่ตั้งถังดักไขมัน
SN-02	แสดงรายละเอียดถังดักไขมัน
SN-03	แสดงรายการวัสดุและอุปกรณ์ประกอบถังดักไขมัน
SN-04	รูปตัดถังดักไขมัน, แบบขยายรายละเอียดถัง Grease

รายการแบบโครงสร้าง

S1-01	ผังชั้น, รายการอุปกรณ์ประกอบ,
S1-02	ตารางเหล็กเสริม
S1-03	แสดงรายการคานคอดิน
S1-04	แสดงรายละเอียดเสาชั้น 1 ช่วง, ฐ. ช่วง 0-0.75
S1-05	แสดงรายละเอียดเสาชั้นที่ 1
S1-06	แสดงรายละเอียดเสาชั้นที่ 1 ช่วง, ฐ. ช่วง
S1-07	แสดงรายละเอียดเสาชั้นหลังคา
S1-08	แสดงรายละเอียดเสาชั้นที่ 2
S1-09	แสดงรายละเอียดเสาชั้นที่ 2
S1-10	แสดงรายละเอียดเสาชั้นหลังคา
S1-11	แสดงรายละเอียดเสาชั้นที่ 1
S1-12	แสดงรายละเอียดเสาชั้นที่ 1
S1-13	แสดงรายละเอียดเสาชั้นหลังคา
S1-14	แสดงรายละเอียดเสาชั้นที่ 2
S1-15	แสดงรายละเอียด แผ่น แสดงรายการเสาชั้น
S1-16	สรุปแสดงรายการเสา แสดงรายการเสา

รายการระบบสุขาภิบาล

SN-01	ผังบริเวณและที่ตั้งถังดักไขมัน
SN-02	รายการอุปกรณ์ประกอบ
SN-03	ผังบริเวณและที่ตั้งถังดักไขมัน
SN-04	แสดงรายละเอียดถังดักไขมัน ชั้นที่ 1
SN-05	แสดงรายละเอียดถังดักไขมัน ชั้นที่ 2
SN-06	แสดงรายละเอียดถังดักไขมัน ชั้นที่ 1
SN-07	แสดงรายละเอียดถังดักไขมัน ชั้นที่ 2
SN-08	แสดงรายละเอียดถังดักไขมัน ชั้นที่ 1
SN-09	แสดงรายละเอียดถังดักไขมัน ชั้นที่ 2
SN-10	แสดงรายละเอียดถังดักไขมัน ชั้นที่ 1
SN-11	แสดงรายละเอียดถังดักไขมัน ชั้นที่ 2
SN-12	แสดงรายละเอียดถังดักไขมัน ชั้นที่ 1
SN-13	แสดงรายละเอียดถังดักไขมัน ชั้นที่ 2
SN-14	แสดงรายละเอียดถังดักไขมัน ชั้นที่ 1
SN-15	แสดงรายละเอียดถังดักไขมัน ชั้นที่ 2
SN-16	แสดงรายละเอียดถังดักไขมัน ชั้นที่ 1
SN-17	โครงสร้างแสดงรายละเอียดถังดักไขมัน (ด.ล.ต.-ต.ล.ต.)
SN-18	แสดงรายละเอียดถังดักไขมัน
SN-19	แสดงรายละเอียดถังดักไขมัน
SN-20	แสดงรายละเอียดถังดักไขมัน

รายการระบบไฟฟ้า

E1-01	ผังบริเวณและที่ตั้งถังดักไขมัน
E1-02	POWER SINGLE LINE DIAGRAM
E1-03	FIRE ALARM SYSTEM RISER DIAGRAM & AUTOMATIC HEATING CONTROL, RISER DIAGRAM
E1-04	TELEPHONE SYSTEM RISER DIAGRAM & COMPUTER SYSTEM RISER DIAGRAM
E1-05	ACCESS CONTROL SYSTEM RISER DIAGRAM & CCTV SYSTEM RISER DIAGRAM
E1-06	PUBLIC ADDRESS RISER DIAGRAM
E2-01	แสดงแบบไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นที่ 1
E2-02	แสดงแบบไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นที่ 2
E2-03	แสดงแบบไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นที่ 1
E2-04	แสดงแบบไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นที่ 2
E2-05	แสดงแบบไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นที่ 1
E2-06	แสดงแบบไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นที่ 2
E2-07	แสดงแบบไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นที่ 1
E2-08	แสดงแบบไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นที่ 2
E3-01	แสดงแบบไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นที่ 1
E3-02	แสดงแบบไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นที่ 2
E3-03	แสดงแบบไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นที่ 1
E3-04	แสดงแบบไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นที่ 2
E3-05	แสดงแบบไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นที่ 1
E3-06	แสดงแบบไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นที่ 2
E3-07	แสดงแบบไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นที่ 1
E3-08	แสดงแบบไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นที่ 2
E3-09	แสดงแบบไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นที่ 1
E3-10	แสดงแบบไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นที่ 2
E3-11	กรอบป้ายหลักเขตที่ดินรูปแบบ

รายการระบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

AC-01	ตารางอุปกรณ์ประกอบเครื่องปรับอากาศ และระบายอากาศ
AC-02	ผังบริเวณแบบเครื่องปรับอากาศ และระบายอากาศ
AC-03	ไดอะแกรมแบบเครื่องปรับอากาศ
AC-04	แสดงแบบเครื่องปรับอากาศ ชั้น 1
AC-05	แสดงแบบเครื่องปรับอากาศ ชั้น 2
AC-06	แสดงแบบเครื่องปรับอากาศ ชั้น 1
AC-07	แสดงแบบเครื่องปรับอากาศ ชั้น 2

รายการวัสดุประกอบแบบ

วัสดุพื้น

F1	พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องแกรนิตโรย หนา 5 มม. ยาแนวสีเทา
F1.1	พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเซรามิคผิวมัน ขนาด 60 x 60 ซม. ยาแนวสีเทา
F2	พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเซรามิค กันลื่น ขนาด 30x30 ซม. ยาแนวสีเทา
F4	พื้น ค.ส.ล. ผิวมันขัด
F5	พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องยางลายไม้ หนา 2.00 มม. ยาแนวสีเทา
F6	พื้น ค.ส.ล. ปูหญ้าเทียม ยาแนวสีเทาเข้มขอบ
F7	พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องยาง พื้นกันลื่นชนิดแผ่นเรียบ ลายไม้ สีน้ำตาลอ่อนปนเทา ขนาด 15 x 90 ซม. หนา 2 มม. ยาแนวสีเทาเข้ม
F8	พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมัน
F9	พื้นคอนกรีตขัดมัน

วัสดุผนัง

W1	ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูนเรียบ ทาสีอะคริลิค สีขาวนวล (ภายนอก)
W2	ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูนเรียบ ทาสีอะคริลิค สีขาวนวล (ภายใน)
W3	ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูนเรียบ หนา 0.30 ม. ทาสีอะคริลิค สีขาวนวล (ภายนอก)
W4	ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูนเรียบ ทาสีอะคริลิค สีเทา (ภายนอก)
W5	ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูนเรียบ หนา 0.30 ม. ทาสีอะคริลิค สีขาวนวล (ภายนอก)
W6	ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูนเรียบ ทาสีอะคริลิค สีขาวนวล (ภายใน)
W7	ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูนเรียบ ทาสีอะคริลิค สีขาวนวล (ภายใน)
W8	ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูนเรียบ ทาสีอะคริลิค สีขาวนวล (ภายใน)
W9	ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูนเรียบ ทาสีอะคริลิค สีขาวนวล (ภายใน)
W10	ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูนเรียบ ทาสีอะคริลิค สีขาวนวล (ภายใน)
W11	ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูนเรียบ ทาสีอะคริลิค สีขาวนวล (ภายใน)
W12	ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูนเรียบ ทาสีอะคริลิค สีขาวนวล (ภายใน)
W13	ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูนเรียบ ทาสีอะคริลิค สีขาวนวล (ภายใน)

วัสดุฝ้าเพดาน

C1	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดโปร่งแสง หนา 9 มม. พื้นหลังเป็นแผ่นยิปซั่มบอร์ด ติดตั้งกับโครงคร่าวเหล็กชุบกัลวาไนซ์
C2	ฝ้าเพดานไม้ระแนงน้ำตาลเข้ม เส้นขนาดเดียวกันทั้งพื้นที่
C3	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดแบบหนา หนา 9 มม. พื้นหลังเป็นฉนวนใยแก้วหนา 50มม. ติดตั้งกับโครงคร่าวเหล็กชุบกัลวาไนซ์

หมายเหตุ :

- ผนังและฝ้าเพดานใช้ยิปซั่มบอร์ดชนิด Moisture Resistant Gypsum, Glypsic, FOA Gypsum , Asian Gypsum หรือเทียบเท่า
- ผนังและฝ้าเพดานใช้ยิปซั่มบอร์ดชนิดกันไฟ หนา 9.00 มม. หรือน้ำหนักไม่น้อยกว่า 9.00 มม. ชนิดไม่ติดไฟ ยี่ห้อ Thai Gypsum, Glypsic, TOA Gypsum, Asian Gypsum หรือเทียบเท่า
- สีทาภายนอกอาคาร สีน้ำยางอะคริลิค 100% เกรด Premium สีขาวหรือสีอ่อนใส่ รองพื้น สีจริงอีก 2 เที่ยว
- สีทาภายในอาคาร สีน้ำยางอะคริลิค 100% เกรด Premium สีขาวหรือสีอ่อนใส่ 1 เที่ยว สีจริงอีก 2 เที่ยว
- สีทาไม้ สีน้ำยางอะคริลิคทาไม้ 1 เที่ยว สีจริงอีก 2 เที่ยว
- สีทาโลหะ เกรด Premium สีรองพื้นกันสนิม 1 เที่ยว สีจริงอีก 2 เที่ยว
- งานมิลล์ติ้งพื้นไม้ MOULDING, TOA, JOTUN, NIPPON
- งานทาสีน้ำมันไม้ยี่ห้อ SCI, COSTO, DUNLOPEX หรือเทียบเท่า
- งานฝ้าเพดานไม้ใช้ยี่ห้อ ดอกบวย, ตราสิงห์, TOA หรือเทียบเท่า
- งานทาสีน้ำมันไม้ยี่ห้อ ดอกบวย, ตราสิงห์, TOA หรือเทียบเท่า
- งานฝ้าเพดานไม้ยี่ห้อ ดอกบวย ไม้ยี่ห้อ ดอกบวย, ตราสิงห์, TOA หรือเทียบเท่า
- งานสีน้ำมันไม้ประเภท Aqua ใช้สีน้ำมันยี่ห้อ ดอกบวย, ตราสิงห์, SHELL, AKZO, BNH, TOA, VICTA AKKO, JOTUN หรือเทียบเท่า
- งาน ALUMINIUM ใช้ยี่ห้อ ALUCOBOND, ALMALIF, ALUCO PLUS ALUTECH, TET OPTAMING COMPANY LIMITED.
- งาน GLASS ใช้ยี่ห้อ TOA, TOP GLASS หรือเทียบเท่า
- งาน ALUMINIUM เช่น อลูมิเนียมใช้ยี่ห้อ TET OPTAMING COMPANY LIMITED, TOA GLASS, TOP GLASS, FAMILIAL
- งานเหล็กและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ใช้ยี่ห้อ ดอกบวย

หมายเหตุ

1. ระยะโครงสร้างในรูปแสดงไว้ เป็นระยะโดยประมาณ
2. ระยะโครงสร้างต่างๆ ในแบบนี้ ให้ตรวจสอบกับแบบสถาปัตยกรรม
3. งานก่ออิฐฉาบปูนให้ใช้งานฉาบปูนเรียบทั้งหมดในรูปอาคาร
4. ผู้รับเหมาจะต้องตรวจสอบหน้างานจริงก่อนการก่อสร้าง ถ้าพบว่ามีข้อขัดแย้งกับแบบนี้ ให้แจ้งผู้ว่าจ้างทราบทันที
5. ตารางปูนก่อและปูนฉาบใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1
6. ผู้รับเหมาต้องตรวจสอบแบบก่อสร้างทุกชุดก่อนการก่อสร้าง

สำเนาถูกต้อง
นางสาวลภาพงษ์ สงวนวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง
(นางสาวภาวรรท ถนยา)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและวัฒนธรรม

ไชยเพชร คำพันธุ์
นายไชยเพชร คำพันธุ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนรายทอมมัหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1426 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างระบายน้ำ ลายไหลสนามกีฬาพระนารายณ์ ตอนสนามกีฬาพระนารายณ์ ถ. พระพุทธบาท ต. เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง: รายบัญชีแบบ,สัญลักษณ์มาตรฐาน	สำรวจ (นายชิปพงษ์ เจริญเกษ) นายช่างสำรวจชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงคำ) สถาปนิกชำนาญการ	เรียนแบบ (นายปฏิพนธ์ วงษ์ธาดา) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ นัยยะแจ่ม) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นางสาวพิมพ์ แบบเนียม) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายพัฒนวัฒน์ พลสนม) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (น้ำทิพ วงษ์ญญี) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	ขนาด (นางสุพิมล วิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. A-01 TOTAL 1/100

ป้องกันวัสดุ (ชั่วคราว)



รายละเอียดไฟฉุกเฉินและป้ายบอกชั้น



สัญลักษณ์	ความหมาย
⊗	ถังดับเพลิงชนิดโรยตัวมือถือ ติดตั้งโดยห่อบนขอบหุ้มของถังสูงจากพื้นไม่เกิน 1.40 เมตร
▣	ชุดโกยถังดับเพลิงแห้งแบบโรยตัวมือ
◉ S	ชุดประกอบถังดับเพลิงแห้งแบบถังมือถือ
◈	ชุดประกอบถังดับเพลิงแห้งแบบถังมือถือ
FIRE EXIT	ป้ายบอกทางหนีไฟ
2	ป้ายบอกชั้น
▢▢	ไฟฉุกเฉิน



ลำเนาถูกต้อง
(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
แบบขยายการติดตั้งถังดับเพลิง

แบบขยายแนวป้องกันอันตรายในการก่อสร้างอาคาร





สัญลักษณ์มาตรฐาน


สัญลักษณ์ไฟส่องสว่าง
สัญลักษณ์ประตู
สัญลักษณ์หน้าต่าง
สัญลักษณ์วัสดุก่อผนัง
สัญลักษณ์วัสดุพื้น
สัญลักษณ์วัสดุบันไดน
สัญลักษณ์ประตูหนีไฟ
สัญลักษณ์ประตูบานเลื่อน
สัญลักษณ์ประตูบานเปิดคู่
สัญลักษณ์ประตูบานเปิดบานเดี่ยว
สัญลักษณ์ประตูบานเปิดบานเดี่ยว
สัญลักษณ์ประตูม้วน
สัญลักษณ์ประตูกระจกบานเลื่อน
สัญลักษณ์ประตูกระจกบานเปิดคู่
สัญลักษณ์ประตูกระจกบานเปิดบานเดี่ยว
สัญลักษณ์ประตูกระจก



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรษ์ กมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร ตำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ผังบริเวณ

มาตราส่วน 1:500

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1405 FAX 106	โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระนารายณ์มหาราช สถานที่ดำเนินโครงการ ภายสนามกีฬาพระนารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง ผังบริเวณ	สำรวจ (นายพลกฤษฎ์ เจริญมงคล) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงดำ) ตำแหน่งนักบริหารงานช่าง	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สยาม) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประนอม น้อยนวน) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายอดิเทพ แนมเมือง) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายบุรัคษ์ พลสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (นายสุรชัย วงษ์ภูมิ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางธนิพ จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. A-03.1 TOTAL 3/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผังบริเวณรวม
มาตราส่วน 1:1,500

นายไชยเมธร ศิริพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1405 ต่อ 105	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามหก	สำรวจ (นายอภิพงษ์ เจริญมาศ) นายช่างโยธาชำนาญงาน	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายสลิลพร แซ่เบี้ยน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ	เห็นชอบ (นายธนรัชกร พยสกล) ผู้อำนวยการกองช่าง	อนุมัติ (นายอรรถ จิระกันธ์วรณี) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566
	สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามหก ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี	ออกแบบ (นายชาคิตย์ แสงดำ) สถาปนิกชำนาญการ	ตรวจทาน (นางสาวประนอม น้อยมงคุ) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ	เห็นชอบ จ.ส. (บัญชา วงษ์ภูวิ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี		DRAWING NO. A-03.2
	แบบแสดง ผังบริเวณรวม						TOTAL 4/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สรวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภารรห์ อมยา)
นักวิชาการละเมาศึกษา สาขาศาสนาและวัฒนธรรม

แปลนพื้นชั้นที่ 1

ไชยเพชร คำพันธ์
นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3541 1406 ต่อ 105	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามหก สถานที่ก่อสร้าง ภายสนามกีฬาพระรามหก ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี. แบบแสดง แปลนพื้นชั้นที่ 1	สำรวจ (นายอธิพงษ์ เจริญกุล) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แซ่คำ) สถาปนิกชำนาญการ	เรียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประพบ น้อยแจ่ม) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายจตินพร แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายยุวรัช พลสัน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (นิชุช วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรพิน จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบลงวันที่ 060/2566 DRAWING NO. A-04 TOTAL 5/100



ตารางแสดงสัญลักษณ์ป้ายชื่อรายนิดต่างๆ	
สัญลักษณ์	รายละเอียด
	ระบายอากาศด้วยวิธีกล ติดตั้งบนผนัง
FHC	ชุดสัญญาณเตือนไฟไหม้
	ไฟดาวน์ไลท์ 2x10W LED Lamp 12V,DAY Automatic Emergency Lighting System Sealed Lead Acid Battery
EXIT	ป้ายบอกทางหนีไฟ
N	ป้ายบอกชื่อ
	ลงชื่อรายการ
M	สัญญาณเตือนเกิดจากควัน ประกอบด้วย อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิด
	ติดตั้งไว้ภายในและนอกอาคาร ระยะไม่เกิน ๆ 10 ตร.

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรณ์ ถนอม)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แปลนพื้นชั้นที่ 2

นายไชยพร ศรีพันธ์.
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13498)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ข้างสถานีรถไฟลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1405 ต่อ 105	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามสอง สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามสอง ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนพื้นชั้นที่ 2	สำรวจ (นายธเรศ ศรีพันธ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงดำรู) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์ลอด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ บัวอุบล) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายฉลิมพร แนนเนียม) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายพันธุรักษ์ พลเสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ ร.ต. (ปำชุง วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรทิน จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. A-05 TOTAL 6/100



ตารางแสดงสัญลักษณ์ป้ายชื่อชนิดต่างๆ

สัญลักษณ์	รายละเอียด
	ระบบอากาศต่อกับท่อ ที่ดงสมุดอากาศ
FHC	หัวฉีดน้ำดับเพลิง
	ไฟฉุกเฉิน 2x10W LED Lamp 12V/3AH Automatic Emergency Lighting System Sealed Lead Acid Battery
EXIT	ป้ายไฟแสงสว่างทางหนีไฟ
N	ป้ายบอกชั้น
	แผนผังอาคาร
M	สัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ประกอบด้วย ชุดควบคุมสัญญาณเตือนเพลิงไหม้
	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ณยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แปลนหลังคา

นายไชยเพชร คำนิ่นธ์
สถาปนิกวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1405 ต่อ 105	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระนารายณ์ สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระนารายณ์ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนหลังคา	สำรวจ (นายธีปทังษ์ เจริญสาย) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายชาติชย แสงสำรุ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์ลอด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจวบ บ่อยยอง) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายอดิเทพ เกษมณีขาว) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายสมุรักษ์ พลสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ จ.ต. (ปัฐวุ วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นายชาติชน จิระพันธุ์วาณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบลงวันที่ 060/2566 DRAWING NO. A-06 TOTAL 7/100



รูปด้าน 1



รูปด้าน 2

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ อมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(รี15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามหก สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามหก ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง รูปด้าน 1,2	สำรวจ (นายอภิปพงษ์ เพริญยศ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายยาทิตย์ แสงดำ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ บัวชมชื่น) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายเฉลิมพร แบนเปียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลเสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (บัชรุง วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรทัย จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบแสดงที่ 060/2565 DRAWING NO. A-07 TOTAL 8/100



รูปด้าน 3



รูปด้าน 4

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรห์ อมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างระบายน้ำ ภายในสนามศึกษาพระรามเดช สถานที่ดำเนินโครงการ ภายสนามศึกษาพระรามเดช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง รูปด้าน 3,4	สำรวจ (นายธนิโศพงษ์ เจริญยศ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงคำ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สยาม) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ น้อยยอง) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายธนิโศพงษ์ แสงเจริญ) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ _____	เห็นชอบ (นายธนุรักษ์ พลสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ รอง ผ.อ. (นายสุง วงษ์ภูมิ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรทัย จิระพันธุ์วานิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบแสดงที่ 060/2566 DRAWING NO. A--08 TOTAL 9/100



รูปตัด A

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สรวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



รูปตัด B

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิยาวรรณ์ กษยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 109	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระงามสวน สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระงามสวน ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบมาตรฐาน รูปตัด A,B	สำรวจ (นายธฤษิพงษ์ เพริญกุล) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายธาทิตย์ แสงดำ) สถาปนิกชำนาญการ	เรียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจวบ น้อมจง) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายสลิมพร แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายพนูรักษ์ พลเสน) หัวหน้าแผนกการกองช่าง เห็นชอบ จ.ธ. (นำชุง วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรพิน จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 050/2566 DRAWING NO. A-09 TOTAL 10/100



รูปตัด C

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



รูปตัด D

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ไชยเพชร คำฟันธง

นายไชยเพชร คำฟันธง
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1405 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามหก สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามหก ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง รูปตัด C,D	ตำแหน่ง (นายธิปกิพย์ เจริญมาศ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงคำ) สถาปนิกชำนาญการ	เรียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ บ่อยแจ่ม) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายฉลิมพร แถบเงิน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลเสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ จ.ท. (บำรุง วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรพิน จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2565 DRAWING NO. A-10 TOTAL 11/100



รูปตัด E

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



รูปตัด F

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรณ์ ถมยา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเทพร ค้ำพันธ์

สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี (15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างระบายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามสาม สถานที่ตั้งโครงการ ภายในสนามกีฬาพระรามสาม ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง รูปตัด E,F	สำรวจ (นายธีรภัทร์ เพริญเกตุ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงคำ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ รวยล้ำลาภ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ นิลสมจิตร์) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายเฉลิมพร แผนหนึ่งใจ) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ _____	เห็นชอบ (นายธนรุจกร ขยอม) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ ร.อ. (บำรุง วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางยรพิน จิรชพันธุ์วานิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบแสดงที่ 060/2566 DRAWING NO. A-11 TOTAL 12/100



แปลนขยายห้องเครื่องปั๊มน้ำ



รูปตัด 1



รางระบายน้ำ

สระว่ายน้ำจามเทวี

แบบขยายป้ายชื่ออาคาร



รูปตัดและการติดตั้ง



แบบขยาย 1



แบบขยายการปิดแป้นนก



แบบขยาย 2

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาวิภาวรรท์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สถาปัตยกรรมโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 โทร. 0 3641 1405 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบล สถานที่ตั้งโครงการ ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบล ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง ขยายห้องเครื่องปั๊มน้ำ , แบบขยายป้ายชื่ออาคาร , แบบขยาย 1,2	สำรวจ (นายธีปพงษ์ เจริญยศ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายชาติชาย แสงทัว) สถาปัตยกรรมชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ น้อยมจี) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายเจตินพัฒ แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายตรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ จ.ธ. (บัญจง วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางสาวรินี จิระพันธุ์วานิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. A-12 TOTAL 13/100

มาตรฐานการติดตั้งสุขภัณฑ์



รายการสุขภัณฑ์ ห้องน้ำ

ITEM	SYMBOL	MEANING	MODEL	BRAND	COLOR	REMARK
(W)	สุขภัณฑ์	โถชักโครก	2401/3C-WT-0, ECT-01-123-11, WC6543, MC-7400V-WA หรือเทียบเท่า	AMERICAN STANDARD, KARAT FAUCET, MARWEL, COTTO, NASCO, KUDOS หรือเทียบเท่า	WHITE	
		ที่รองนั่งโถชักโครก ปิดช้า	A-2001-DDM, EBT1-SO, MU-110/T, FV-2102 หรือเทียบเท่า	AMERICAN STANDARD, KARAT FAUCET, MARWEL, COTTO, NASCO, KUDOS หรือเทียบเท่า	WHITE	
(U)	โถปัสสาวะชาย	โถปัสสาวะชาย	6502-WT-0, ECU-01-211-11, MU-104-3, MU-9315-HA-4 หรือเทียบเท่า	AMERICAN STANDARD, KARAT FAUCET, MARWEL, COTTO, NASCO, KUDOS หรือเทียบเท่า	WHITE	
		ที่รองโถปัสสาวะชาย	A-5000-DTK, BAFG-SO, MU-110/U หรือเทียบเท่า	AMERICAN STANDARD, KARAT FAUCET, MARWEL, COTTO, NASCO, KUDOS หรือเทียบเท่า	WHITE	
(A)	อ่างล้างหน้า	อ่างล้างหน้า 1	0477-WI, ECW-01-229F-11, WC332, ML-016-WA หรือเทียบเท่า	AMERICAN STANDARD, KARAT FAUCET, MARWEL, COTTO, NASCO, KUDOS หรือเทียบเท่า	WHITE	
		ขาแขวน	A-0110-N, KFA-030-610, W-028, FP-7402-SP หรือเทียบเท่า	AMERICAN STANDARD, KARAT FAUCET, MARWEL, COTTO, NASCO, KUDOS หรือเทียบเท่า	WHITE	
(C)	ก๊อกน้ำล้างหน้า	ก๊อกอ่างล้างหน้า	A-57-12, KFA-030-610, ML-82954-54A, FP-1261-SP หรือเทียบเท่า	AMERICAN STANDARD, KARAT FAUCET, MARWEL, COTTO, NASCO, KUDOS หรือเทียบเท่า	NCL	
		สายน้ำดี 1/2"	A-802, KFA-030-610, MF-167(S), W-1004 หรือเทียบเท่า	AMERICAN STANDARD, KARAT FAUCET, MARWEL, COTTO, NASCO, KUDOS หรือเทียบเท่า	NCL	
		ฝักบัวพร้อมขอแขวน	A-5491, KA-02-412-53, L002, FP-4105-SP หรือเทียบเท่า	AMERICAN STANDARD, KARAT FAUCET, MARWEL, COTTO, NASCO, KUDOS หรือเทียบเท่า	NCL	
		สะดืออ่างล้างหน้า	A-8016-A-N, KFA-030-610, W-002, FP-5402-SP หรือเทียบเท่า	AMERICAN STANDARD, KARAT FAUCET, MARWEL, COTTO, NASCO, KUDOS หรือเทียบเท่า	NCL	
(SH)	SHOWER	ฝักบัวพร้อมก้านปรับ	FE1-CN52100018450P, KS-04-113-50, ML-M12	AMERICAN STANDARD, KARAT FAUCET, MARWEL, COTTO, NASCO, KUDOS หรือเทียบเท่า	NCL	
		ก๊อกน้ำฝักบัวอาบแบบติดผนัง	FFAS0826-7T2500BTU, KF-18-860-50, ML-82856-54A	AMERICAN STANDARD, KARAT FAUCET, MARWEL, COTTO, NASCO, KUDOS หรือเทียบเท่า	NCL	
(S)	สายชำระ	ชุดสายชำระพร้อมขอแขวน	A-3604-CSI, KA-04-561-63, ML-10256C, FP-1365-SP หรือเทียบเท่า	AMERICAN STANDARD, KARAT FAUCET, MARWEL, COTTO, NASCO, KUDOS หรือเทียบเท่า	NCL	
(D)	ที่กดสบู่		FS2801-CHADT54, KB-12-233-ST, MS-90031	AMERICAN STANDARD, KARAT FAUCET, MARWEL, COTTO, NASCO, KUDOS หรือเทียบเท่า	NCL	
(TH)	ที่ใส่กระดาษชำระ		ชุดใส่กระดาษชำระม้วนใหญ่	VALOR, MARWEL, WILLY, THE TOILET, DOLPHIN หรือเทียบเท่า	--	
(TR)	ราวแขวนผ้า		ชุดใส่กระดาษชำระม้วนใหญ่	VALOR, MARWEL, WILLY, THE TOILET, DOLPHIN หรือเทียบเท่า	--	
(S)	ราวแขวนผ้า		FS2801-CHADT48, KB-12-631-ST, WS304-605/T, FA-1201 หรือเทียบเท่า	AMERICAN STANDARD, KARAT FAUCET, MARWEL, COTTO, NASCO, KUDOS หรือเทียบเท่า	NCL	
(F)	FLOOR DRAIN 4"	สะดืออ่างล้างหน้าแบบกลมพื้น	A-0100-R, KA-41-832-ST, MD-514, FP-5204-SP หรือเทียบเท่า	AMERICAN STANDARD, KARAT FAUCET, MARWEL, COTTO, NASCO, KUDOS หรือเทียบเท่า	NCL	
(C)	ก๊อกล้างพื้น	ก๊อกน้ำแบบติดผนัง	A-T169-10, KF-63-401-50, ML-55237, FP-7205-SP หรือเทียบเท่า	AMERICAN STANDARD, KARAT FAUCET, MARWEL, COTTO, NASCO, KUDOS หรือเทียบเท่า	NCL	
(S)	สะพานรถ	อย่างดีเทพลาสเตียร์ หนา 1-1/2 ซม.	-	ตามข้อกำหนดที่ใช้	--	

- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูปใช้แบบไม่ต้องฉาบปูน ไม่ต้องทา ยกเว้นกรณีที่ผนังมีความชื้นสูงกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ ให้ทาด้วย PVC ขึ้นสูง 1.4 เมตร ทั้งนี้ ผนังรูปทรงผนังสำเร็จรูป เลือกใช้ยี่ห้อ VALOR, MARWEL, WILLY, THE TOILET, DOLPHIN หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ ผู้รับจ้างก็ยการติดตั้งต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ANSI







สำเนาถูกต้อง
(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง
(นางสาววิภาวรรณ์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ไชยเพชร คำพันธ์
นายไชยเพชร คำพันธ์
สถาปัตยกรรมชำนาญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 Fax 106	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามหก สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามหก ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง มาตรฐานการติดตั้งสุขภัณฑ์ , รายการสุขภัณฑ์ห้องน้ำ แบบขยายผนังห้องน้ำสำเร็จรูป	สำรวจ (นายชลิปพงษ์ เจริญมหา) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายธาทิพย์ แสงดำรุ) สถาปัตย์ชำนาญการ	เรียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ บัวยอง) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายณเดิมพร แนบเนียร) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ จ.ต. (บัญจ วงษ์ภูมิ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นายอะทิน จิระพันธุ์วาณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. A-13 TOTAL 14/100



แปลนขยายห้องน้ำ 1



รูปตัด A1



รูปตัด A2



แปลนขยายห้องน้ำ 2



รูปตัด B1



รูปตัด B2



รูปตัด B

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ กมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำทุนธ์
สถาปนิกวิสวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนหน้าพระลาน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามสาม สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามสาม ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนขยายห้องน้ำ 1,2	สำรวจ (นายชยิปไพรย์ เจริญกฤต) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แต่งดำ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประนอม น้อยมงคุ) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายธนพล ทิมเมือง) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายธนรุวัฒน์ พยอม) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ จ.ธ. (บัญชา วงษ์ภูมิ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางยรฟิน จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. A-14 TOTAL 15/100



แปลนขยายห้องน้ำ 3



แปลนขยายห้องน้ำ 4



แปลนขยายห้องน้ำ 5



รูปตัด C1



รูปตัด D1



รูปตัด E1



รูปตัด D2



รูปตัด C2



รูปตัด D3



รูปตัด E2

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรห์ กมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร ศิริมิตร์
สถาปนิกวิสวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 105	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามหก สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามหก ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนขยายห้องน้ำ 3,4,5	สำรวจ (นายอภิปพงษ์ เหรียญเกตุ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายชาคิตย์ แสงดำ) สถาปนิกชำนาญการ	เรียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ บัวชมจง) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายฉลิมพร แนนสนิท) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พรมสนุ) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (นายวุฒิ วงษ์ภูมิ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางยมพิน จิระพันธุ์วานิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. A–15 TOTAL 16/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรณ์ ดมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ข้างเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1405 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างระบายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระนารายณ์ สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระนารายณ์ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แบบขยายประตู , แบบขยายหน้าต่าง	สำรวจ (นายชิปโพงษ์ เหรียญกล้า) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายชาติชาย แต่งตั้ง) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ น้อยนาจ) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายธงชัย แซ่เอี๊ยง) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายสมุรักษ์ พลสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (บัญชา วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรพิณ จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. A–16 TOTAL 17/100



แปลนขยายบันได 1 ชั้นที่ 2 (ST-2)



แปลนขยายบันได 1 ชั้นที่ 1 (ST-1)



รูปตัด B



แบบขยาย 1 (1)



แบบขยาย 2 (2)



แปลนขยายบันได ST-3 (ST-3)



รูปตัด C



แปลนขยายบันได ST-4 (ST-4)

รูปตัด D



แปลนขยายบันได ST-5 (ST-5)



รูปตัด E

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงานวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สถาปนิกวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 105	โครงการ ก่อสร้างสะพานข้าม ภายในสนามสีฟ้าพระรามสอง สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามสีฟ้าพระรามสอง ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แบบขยายบันได 1,3,4,5	สำรวจ (นายชาติชาย ปรีญมกฎ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายชาติชาย แต่งดี) สถาปนิกชำนาญการ	เรียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประนอม น้อยมจง) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายธนสิทธ แสนเมือง) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายชนุวัทย์ พลเสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ จ.อ. (บัชชุ วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางชรัฟ จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบมาตรที่ 060/2566 DRAWING NO. A-17 TOTAL 18/100



แปลนขยายบันได ST-6 (ST-6)

รูปตัด F



แปลนขยายบันได ST-9 (ST-9)

รูปตัด I



แบบขยายทางลาด 2



แปลนขยายบันได ST-7 (ST-7)



รูปตัด G



แบบขยายบันได 2, แบบขยายทางลาด 1



รูปตัด L



รูปตัด K



รูปตัด M



แปลนขยายบันได ST-8 (ST-8)



รูปตัด H



รูปตัด J



แบบขยายรางกันตก 9

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรณ์ อมยา)
นักจัดการงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ข้างเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างระบายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระนารายณ์ สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระนารายณ์ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง - แบบขยายบันได 1,6,7,8,9 , แบบขยายทางลาด 1,2 แบบขยายรางกันตก 9	สำรวจ (นายธีปพงษ์ เจริญเกตุ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายชาติชัย แสงดำ) ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ น้อยแจ่ม) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายเอกสิทธิ์ แซ่เบี้ย) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายธนรักษ์ พลเสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (บัญชา วงษ์ภูมิ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรทิน จิระพันธุ์วานิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. A-18 TOTAL 19/100



แบบขยายราวกันตก 1



รูปตัด A

รูปตัด B



แบบขยายอัดจันทร์



แบบขยายราวกันตก 2



แบบขยายราวกันตก 3



แบบขยายราวกันตก 4



แบบขยายราวกันตก 5



แบบขยายราวกันตก 6



แบบขยายราวกันตก 7



แบบขยายราวกันตก 8

สำเนาถูกต้อง

(นายวิวัฒภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรณ์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชัยเพชร ศิริพันธ์

นายชัยเพชร ศิริพันธ์
สถาปนิกวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 105	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระนารายณ์ สถานที่ตั้งโครงการ ภายในสนามกีฬาพระนารายณ์ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แบบขยายแบบขยายอัดจันทร์ แบบขยายราวกันตก 1–8	สำรวจ (นายธีโพธิ์ เชิญบุญกุญ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายชาติชาย แสงดำ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายเชิญนนท์ วงษ์ลอม) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประชุม นิลยาง) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายธนิมพร แบบเปียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายสุรินทร์ พลสม) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (นายชุง วงษ์ภูมิ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรพิน จิระพันธุ์วานิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. A–19 TOTAL 20/100



แบบขยายผนังประดับอาคาร 1



แบบขยายผนังประดับอาคาร 2



แบบขยายผนังประดับอาคาร 4



แบบขยายผนังประดับอาคาร 3

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ อมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร ศิริพันธ์
สถาปนิกวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามหก สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามหก ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แบบขยายผนังประดับอาคาร 1,2,3,4	สำรวจ (นายอธิปไตย์ เสงี่ยมกุล) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายกาทิตย์ แสงดำ) สถาปนิกชำนาญการ	เจ้าของแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์อาษา) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประชบ น้อยเหง่) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายพลสิทธิ์ แสนเมือง) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้างานสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ รอง (บัญชา วังพัฒน์) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นายอรพิน จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. A-20 TOTAL 21/100



แบบขยาย 1



แบบขยาย 2



แบบขยาย 3



แบบขยาย 4



Vertical Section



Vertical Section
(Detail of horizontal stiffener to panel)

แบบขยายการติดตั้ง
A1/1:10
A3/1:20



แบบขยายการติดตั้ง
A1/1:10
A3/1:20

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



Horizontal Section
(Vertical panel joint)

แบบขยายการติดตั้ง
A1/1:10
A3/1:20



Elevation
(Cross joint of panels)

ลงชื่อ ผู้รับรอง
นายไชยเพชร คำพันธ์
ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

แบบขยายการติดตั้ง
A1/1:10
A3/1:20



Vertical Section
(Detail at coping)

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรณ์ ฉมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แบบขยายการติดตั้ง
A1/1:10
A3/1:20

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างระบายน้ำ ภายในสนามสีกำพระรามหก สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามสีกำพระรามหก ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แบบขยาย 1,2,3,4 แผ่นอลูมิเนียม COMPOSITE	สำรวจ (นายชยินพงษ์ เจริญยศ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายชาคิตย์ แสงดำ) สถาปนิกชำนาญงาน	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประพม น้อยมงคล) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายเทลิมพร เทนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายธนรักษ์ พลเสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (บัชรุ วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นายธรพิน จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบแสดงที่ 060/2566 DRAWING NO. A-21 TOTAL 22/100



แปลนถังเก็บน้ำใต้ดิน



รูปตัด A

รูปตัด B



ขยายฝาถังเก็บน้ำใต้ดิน

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ อมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธุ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างระบบน้ำบาดาล ภายในสนามกีฬาพระรามหก สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามหก ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แบบขยายถังเก็บน้ำใต้ดิน แบบครุภัณฑ์	สำรวจ (นายอภิชัพงษ์ พชิญเกศ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายชาคิตย์ แสงคำ) ตำแหน่งนักวิชาการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สาธุ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ นิยมจรูญ) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายพลพิทพ แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลสนุ) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (บำรุง วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	ชุมนุม (นายธรพิน จิระพันธุ์วานิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. A-22 TOTAL 23/100

	สารบัญ
ST-00	สารบัญ, รายชื่อคณะผู้จัดทำแบบ
ST-02	รายการวัสดุก่อสร้าง
ST-03	แปลนฐานรากและคานคอดิน
ST-04	แปลนโครงสร้างชั้นที่ 1 และ ชั้นที่ 2
ST-05	แปลนโครงสร้างชั้นดาดฟ้า
ST-06	แปลนโครงสร้างชั้นที่ 1
ST-07	แปลนโครงสร้างชั้นดาดฟ้า
ST-08	แปลนโครงสร้างชั้นที่ 2
ST-09	แปลนโครงสร้างชั้นหลังคา
ST-10	แปลนโครงสร้างชั้นที่ 1
ST-11	แปลนโครงสร้างชั้นดาดฟ้า
ST-12	แบบขยายโครงสร้างหลังคา1
ST-13	แบบขยายโครงสร้างหลังคา2
ST-14	แบบขยายบันได
ST-15	แบบขยายห้อง เลข และ คอลัมน์ต่อ
ST-16	แบบขยายบันไดหนีไฟ แบบขยายบันได

รายการวัสดุก่อสร้างและวิศวกรรมโครงสร้าง

ดิน

1. ดินถมบดอัดแน่นใต้ฐานราก และ พื้นชั้นล่าง
2. ดินที่ใช้ถมต้องปราศจากวัสดุอินทรีย์ เศษวัสดุก่อสร้าง และสิ่งปฏิกูลต่างๆ
3. ดินถมบริเวณที่ต้องการบดอัดแน่น ต้องมีค่าความหนาแน่นแห้งสูงสุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของค่าความหนาแน่นแห้งสูงสุดที่ได้จากการทดสอบโดยวิธี Modified AASHTO T-180 หรือ ASTM D-1557 และมีค่าความชื้นที่เหมาะสมที่ใช้ในการบดอัดแน่น
   3.1 การปฏิบัติงานต้องใช้รถบดสั่นสะเทือนขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตัน
   3.2 การปฏิบัติงานต้องใช้รถบดสั่นสะเทือนขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตัน
4. การควบคุมคุณภาพ ให้ทำการทดสอบความหนาแน่นแห้งของดินถมบดอัดแน่นทุกๆ ความสูงไม่เกิน 0.30 ม.

คอนกรีต

1. คอนกรีตผสมเสร็จ ที่ใช้ในงานโครงสร้างต้องมีกำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 3-240 ksc หรือ 240 ksc/cm² (23.5 MPa) ตามมาตรฐาน ASTM C-39 และมีค่ายุบตัว (Slump) ตามที่ระบุในแบบ (18 ± 2 ซม.) ตามมาตรฐาน ASTM C-143
2. ส่วนผสมคอนกรีตต้องได้รับการออกแบบส่วนผสมโดยวิศวกรผู้มีประสบการณ์ในการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต และต้องได้รับการอนุมัติจากวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อนการเทคอนกรีต
   2.1 ค่ากำลังอัดประลัยที่ใช้ในการออกแบบส่วนผสมต้องมีค่าสูงกว่ากำลังอัดประลัยที่ต้องการในแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
   2.2 ค่ายุบตัวของคอนกรีตที่ใช้ในการออกแบบส่วนผสมต้องมีค่าเท่ากับค่ายุบตัวที่ต้องการในแบบ ± 2.5 ซม.
3. การควบคุมคุณภาพ ให้ทำการทดสอบคุณภาพของคอนกรีตที่ผสมเสร็จ ดังนี้
   3.1 ทำการทดสอบค่ายุบตัวของคอนกรีตสดทุกครั้งที่ทำการหล่อตัวอย่างทดสอบ
   3.2 ทำการหล่อตัวอย่างทดสอบคอนกรีตเพื่อทดสอบกำลังอัดประลัย ตามมาตรฐาน ASTM C-31 และ ASTM C-39 ดังนี้
      - ทุกๆ 50 ลบ.ม. หรือ 1 วันเทคอนกรีต ให้ทำการหล่อตัวอย่างทดสอบ 1 ชุด
      - ทุกๆ 100 ลบ.ม. หรือ 2 วันเทคอนกรีต ให้ทำการหล่อตัวอย่างทดสอบ 1 ชุด
      - ทุกๆ 150 ลบ.ม. หรือ 3 วันเทคอนกรีต ให้ทำการหล่อตัวอย่างทดสอบ 1 ชุด
   3.3 ทำการทดสอบกำลังอัดประลัยที่อายุ 7 วัน และ 28 วัน โดยทดสอบตัวอย่างทดสอบอย่างน้อยชุดละ 2 ก้อน
      ค่ากำลังอัดประลัยที่ 7 วัน ต้องมีค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของค่ากำลังอัดประลัยที่ 28 วัน
      ค่ากำลังอัดประลัยที่ 28 วัน ต้องมีค่าไม่น้อยกว่าค่ากำลังอัดประลัยที่ต้องการในแบบ

เหล็ก

1. เหล็กเส้นกลมรีดร้อน (SR24) ตามมาตรฐาน มอก. 20-2543 ชั้นคุณภาพ SR 24 หรือเทียบเท่า มีค่ากำลังจุดคราก (Yield Strength) ไม่น้อยกว่า 2,400 ksc/cm² (235 MPa)
2. เหล็กข้ออ้อยรีดร้อน (SD40) ตามมาตรฐาน มอก. 24-2548 ชั้นคุณภาพ SD 40 หรือเทียบเท่า มีค่ากำลังจุดคราก (Yield Strength) ไม่น้อยกว่า 4,000 ksc/cm² (392 MPa)
   2.1 เหล็กข้ออ้อย SD 30 ใช้งานเฉพาะเหล็กปลอกเกลียว ของเสาเข็มสำเร็จรูปเท่านั้น
   2.2 เหล็กข้ออ้อย SD 40 ใช้งานเฉพาะเหล็กข้ออ้อยทั่วไป ยกเว้นเหล็กปลอกเกลียว ของเสาเข็มสำเร็จรูป

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)	กำลังรับแรงดึง (ตัน)
12	15
16	30
20	47
25	65

   2.3 ห้ามนำเหล็กที่ผ่านการดัดโค้งมาแล้วมาใช้งานอีก โดยเด็ดขาด
3. ลวดผูกเหล็กเส้นใช้ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (1.25 มม.) หรือใหญ่กว่า
4. ตะแกรงเหล็กลวดเชื่อม (WELDED WIRE FABRIC) ตามมาตรฐาน มอก. 737-2531 ใช้เหล็กลวดที่มีกำลังจุดคราก (Yield Strength) ไม่น้อยกว่า 5,000 ksc/cm² (490 MPa)
   ใช้ตะแกรงเหล็กลวดเชื่อมที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 เท่านั้น

งานไม้

1. ไม้แบบ ไม้ค้ำยัน ไม้ตีเคร่าและไม้ที่ใช้ในงานชั่วคราวอื่นๆ ให้ใช้ไม้ที่มีคุณภาพต่ำกว่าไม้หมู่ 4 ได้
2. ไม้ที่ใช้ในงานโครงสร้างถาวร ต้องเป็นไม้ที่ได้รับการอบน้ำยาป้องกันปลวกและมอดแล้ว
3. ไม้ที่ใช้ในงานโครงสร้างถาวร ต้องเป็นไม้ที่ได้รับการอบน้ำยาป้องกันปลวกและมอดแล้ว

งานโลหะ

1. งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ให้ใช้เหล็กรูปพรรณที่ได้มาตรฐาน มอก. 1227-2538 ชั้นคุณภาพ SS400 หรือเทียบเท่า
2. งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ให้ใช้เหล็กรูปพรรณที่ได้มาตรฐาน มอก. 1227-2538 ชั้นคุณภาพ SS400 หรือเทียบเท่า
3. งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ให้ใช้เหล็กรูปพรรณที่ได้มาตรฐาน มอก. 1227-2538 ชั้นคุณภาพ SS400 หรือเทียบเท่า
4. งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ให้ใช้เหล็กรูปพรรณที่ได้มาตรฐาน มอก. 1227-2538 ชั้นคุณภาพ SS400 หรือเทียบเท่า
5. งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ให้ใช้เหล็กรูปพรรณที่ได้มาตรฐาน มอก. 1227-2538 ชั้นคุณภาพ SS400 หรือเทียบเท่า
6. งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ให้ใช้เหล็กรูปพรรณที่ได้มาตรฐาน มอก. 1227-2538 ชั้นคุณภาพ SS400 หรือเทียบเท่า

งานก่อ

1. ก่อผนังอิฐมอญ ด้วยปูนก่อผสมเสร็จ ชนิดมอร์ตาร์ ผสมเสร็จ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือเทียบเท่า
2. ก่อผนังอิฐมอญ ด้วยปูนก่อผสมเสร็จ ชนิดมอร์ตาร์ ผสมเสร็จ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือเทียบเท่า
3. ก่อผนังอิฐมอญ ด้วยปูนก่อผสมเสร็จ ชนิดมอร์ตาร์ ผสมเสร็จ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือเทียบเท่า
4. ก่อผนังอิฐมอญ ด้วยปูนก่อผสมเสร็จ ชนิดมอร์ตาร์ ผสมเสร็จ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือเทียบเท่า
5. ก่อผนังอิฐมอญ ด้วยปูนก่อผสมเสร็จ ชนิดมอร์ตาร์ ผสมเสร็จ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือเทียบเท่า
6. ก่อผนังอิฐมอญ ด้วยปูนก่อผสมเสร็จ ชนิดมอร์ตาร์ ผสมเสร็จ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือเทียบเท่า

งานฉาบ

1. ฉาบปูนผนังภายนอก ด้วยปูนฉาบผสมเสร็จ ชนิดมอร์ตาร์ ผสมเสร็จ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือเทียบเท่า
2. ฉาบปูนผนังภายนอก ด้วยปูนฉาบผสมเสร็จ ชนิดมอร์ตาร์ ผสมเสร็จ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือเทียบเท่า
3. ฉาบปูนผนังภายนอก ด้วยปูนฉาบผสมเสร็จ ชนิดมอร์ตาร์ ผสมเสร็จ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือเทียบเท่า
4. ฉาบปูนผนังภายนอก ด้วยปูนฉาบผสมเสร็จ ชนิดมอร์ตาร์ ผสมเสร็จ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือเทียบเท่า
5. ฉาบปูนผนังภายนอก ด้วยปูนฉาบผสมเสร็จ ชนิดมอร์ตาร์ ผสมเสร็จ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือเทียบเท่า
6. ฉาบปูนผนังภายนอก ด้วยปูนฉาบผสมเสร็จ ชนิดมอร์ตาร์ ผสมเสร็จ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือเทียบเท่า

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภารรรห์ ถนยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ไชยเพช คำพันธ์.

นายไชยเพชร คำพันธ์
ช่างโยธาชำนาญงาน

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนสายบ้านธาตุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 โทร. 0 3641 1430 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ สายใยสานสัมพันธ์พระราชทาน สถานที่ดำเนินการ ภายในสถานที่ราชการของ อ.หนองม่วง จ.เมือง จ.ลพบุรี รายละเอียด แบบรูปรายการ	สำรวจ (นายชัชวิทย์ กปิญชาญ) นายช่างโยธาชำนาญงาน	เห็นชอบ (นายปฏิญญ์ วงษ์ชาช) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจทาน (นายเชิดวิทย์ แสงอ่อน) วิศวกรโยธาชำนาญการ ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการกองช่าง	เห็นชอบ (นายสุรวัช พลสิทธิ์) ผู้อำนวยการกองช่าง	ชื่อแบบ (นายธนัย จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบแก้ไข 0002566 DRAWING NO. ST-01 TOTAL 24/100
		ออกแบบ (นายธนัย จิระพันธุ์วณิช) ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	ตรวจทาน (นายณัฐวุฒิ ปัญญา) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจทาน (นายเชิดวิทย์ แสงอ่อน) วิศวกรโยธาชำนาญการ	เห็นชอบ (นายสุรวัช พลสิทธิ์) ผู้อำนวยการกองช่าง			

มาตรฐานงานเหล็กเสริมคอนกรีต (เพิ่มเติม)

ก. กำลังของเหล็กเสริม

กำลังคลากของเหล็กเส้นกลม (SR24) f_y = 2,400 / ตร.ซม.

กำลังคลากของเหล็กข้ออ้อย (SD40) f_y = 4,000 / ตร.ซม.

ข. ขอบของเหล็กเสริม



ขอบ เดาหรือครึ่งวงกลม

ขอบ หยักรีมุมฉาก

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่เล็กที่สุดของการดัด

D = 6ø สำหรับเหล็กรูปขนาด 6 มม. ถึง 25 มม.

D = 8ø สำหรับเหล็กรูปขนาด 28 มม. ถึง 36 มม.

D =10ø สำหรับเหล็กเส้นขนาด 44 มม. ถึง 57 มม.

ขนาดของเหล็กเส้น	D	SR40 180°		SD40 90°	
	(ซม.)	r (ซม.)	L (ซม.)	r (ซม.)	L (ซม.)
RB6	3.5	11	3.5	12	11
RB9	6.0	12	6.0	12	15
DB10	7.5	13	8.5	15	17
DB12	10.0	18	13.0	21	24
DB16	12.0	19	16.0	24	29
DB20	15.0	21	20.0	32	40
DB25	23.5	32	29.3	38	48
DB28	26.5	37	31.4	43	55
DB32	29.0	42	34.2	48	62
DB36	44.0	61	58.8	81	80
DB57	57.3	75	66.4	79	103

ระยะต่อทับของเหล็กเส้นกลม (SR24) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
RB6	30
RB9	40
DB10	50
DB12	60
DB16	80
DB20	100
DB25	125
DB28	140
DB32	160
DB36	180
DB57	285

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	40
DB12	50
DB16	65
DB20	80
DB25	100
DB28	110
DB32	130
DB36	145
DB57	230

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 300 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	35
DB12	40
DB16	50
DB20	65
DB25	80
DB28	90
DB32	105
DB36	115
DB57	185

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 350 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	35
DB16	45
DB20	55
DB25	70
DB28	80
DB32	90
DB36	100
DB57	160

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 400 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	35
DB16	40
DB20	50
DB25	60
DB28	70
DB32	80
DB36	90
DB57	140

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 450 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	55
DB28	65
DB32	75
DB36	85
DB57	130

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 500 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	60
DB32	70
DB36	80
DB57	120

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 550 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	65
DB36	75
DB57	110

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 600 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	70
DB57	105

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 650 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	100

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 700 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	95

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 750 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	90

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 800 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	85

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 850 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	80

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 900 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	80

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 950 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	80

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 1000 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	80

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 1050 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	80

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 1100 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	80

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 1150 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	80

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 1200 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	80

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 1250 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	80

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 1300 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	80

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 1350 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	80

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 1400 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	80

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 1450 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	80

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 1500 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	80

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 1550 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	80

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 1600 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	80

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 1650 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	80

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 1700 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	80

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 1750 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	80

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 1800 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	80

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 1850 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	80

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 1900 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	80

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 1950 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	80

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 2000 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	80

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 2050 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	80

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 2100 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	80

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 2150 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	80

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 2200 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	80

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 2250 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	80

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 2300 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	80

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 2350 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	80

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 2400 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	80

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 2450 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	80

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 2500 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	80

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 2550 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	80

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 2600 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	80

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 2650 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	80

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 2700 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	80

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 2750 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	80

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 2800 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	80

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 2850 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	80

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 2900 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	80

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 2950 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	80

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 3000 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	80

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 3050 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	80

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 3100 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	80

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 3150 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	80

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 3200 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	80

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 3250 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	80

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 3300 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	80

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 3350 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	80

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 3400 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	80

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 3450 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	80

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 3500 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	80

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 3550 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	80

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 3600 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	80

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 3650 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	80

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 3700 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	80

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 3750 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	80

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 3800 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	80

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ในคอนกรีตกำลังอัดประลัย 3850 กก./ตร.ซม.

ขนาดของเหล็กเส้น	ระยะต่อทับ (ซม.)
DB10	30
DB12	30
DB16	40
DB20	45
DB25	50
DB28	55
DB32	60
DB36	65
DB57	80

ระยะต่อทับของเหล็กข้ออ้อย (SD40



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าหน้าที่งานธุรการอำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรห์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หมายเหตุ

สัญลักษณ์

แปลนฐานรากและเสาเข็ม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1405 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามเดช สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามเดช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนฐานรากและเสาเข็ม	สำรวจ (นายอภิพงษ์ เจริญภาค) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายชาติชัย แสงคำ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประชบ น้อยแจ่ม) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายเสลิมพร แบบเมือง) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอภิรักษ์ หอสง) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ ร.ต. (ภัทรุ วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรทัย จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. ST-03 TOTAL 26/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาวจิภาวรรท์ ยมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หมายถึง

สัญลักษณ์

แปลนโครงสร้างระดับ -1.60, +0.10,+0.25

นายไชยเพชร คำพันธ์

สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างระบายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระนารายณ์ สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระนารายณ์ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนโครงสร้างระดับ , -1.60, +0.10,+0.25	สำรวจ (นายอภิพงษ์ เจริญมาศ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายชาติชาย แต่งคำ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สิงห์) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประนอม น้อยนวง) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายฉลิมพร แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลเสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ ร.ธ. (นายชุง วงษ์ภูมิ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นายอภินิน จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบแสดงที่ 060/2566 DRAWING NO. ST-04 TOTAL 27/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ดมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลัญลักษณ์
- เสาเดิม
- เสาที่สร้างขึ้นใหม่

ลายเซ็น
นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

แปลนโครงสร้างชั้นที่ 1

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 105	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระนารายณ์ สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระนารายณ์ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนโครงสร้างชั้นที่ 1	สำรวจ (นายชัปหงษ์ เจริญนาย) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงคำ) สถาปนิกชำนาญการ	เรียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สวาท) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ น้อยนาจ) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายเฉลิมพร แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ ร.ต. (บัญชา วงษ์ภูมิ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นายธรพิน จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. ST-05 TOTAL 28/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณกาพงษ์ สรวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาวิภาวรรณ์ กมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลัญลักษณ์
☐ [illegible]
☒ [illegible]

ไชยเพชร คำพันธ์

นายไชยเพชร คำพันธ์
สมัญญาวิศวกรโยธา (สย.1348ง)

แปลนโครงสร้างระดับ +1.00

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 โทร 0 3641 1406 ต่อ 126	โครงการ ก่อสร้างระบายน้ำ ภายในสถานศึกษาพระราชทาน สถานที่ตั้งโครงการ ภายในสถานศึกษาพระราชทาน ต.พะเยาว์ อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนโครงสร้างระดับ +1.00	สำรวจ (นายเธียโภชน์ เสริญมาก) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายศุภวิทย์ แสงดำ) สมาชิกวิชาชีพ	เรียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์ธรรม์) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวปุณยวีร์ นัยเนาว์) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายเธียโภชน์ เสริญมาก) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายสุรัช พลเสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (นายสุวิทย์ วงษ์ภูมิ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นายชูชาติ จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. ST-06 TOTAL 29/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนรงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ยมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา สาธารณสุขและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สถาปนิกวิสวกรโยธา (สย.13480)

สัญลักษณ์

แปลนโครงสร้างชั้นสระว่ายน้ำ

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร 0 3641 1406 ต่อ 105	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามหก สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามหก ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนโครงสร้างชั้นสระว่ายน้ำ	สำรวจ (นายธีรพงษ์ เจริญมาก) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงคำ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ น้อยแจ่ง) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายฉลิมพร แนนเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายธนุรักษ์ พลสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ ร.ต. (บัชรุ วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรทิน จิระพันธุ์วาณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. ST-07 TOTAL 30/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวฌาพงษ์ สงานวรษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรณ์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

สัญลักษณ์

แปลนโครงสร้างชั้นที่ 2

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างระบายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามสาย สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามสาย ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบมาตรฐาน แปลนโครงสร้างชั้นที่ 2	สำรวจ (นายอธิปไทยย์ เจริญมาศ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงดำรุ) ตกป/นักวิชาการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์ลอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประภาพร นัยธนชง) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายณรินทร แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายสมุรักษ์ ทดสอบ) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ จ.ธ. (บัญชา วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบมาตรฐาน 060/2566 DRAWING NO. ST-08 TOTAL 31/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวฌภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภารรท์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

สัญลักษณ์

แปลนโครงสร้างอัฒจรรย์

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระนารายมหาราช สถานที่ตั้งโครงการ ภายในสนามกีฬาพระนารายมหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนโครงสร้างอัฒจรรย์	สำรวจ (นายธีปพงษ์ เจริญมาก) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงคำ) ตำแหน่งนักวิชาการ	เรียบแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์ธรา) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจวบ นิยมจงดี) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายฉลิมพร แบบเนียม) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายธนุวัทน์ พลเส่น) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ รอง (นายวุฒิ วงษ์ภูมิ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรทัย จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. ST-09 TOTAL 32/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรณ์ ถนอม)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สถาปัตยกรรมโยธา (สย.13480)

สัญลักษณ์

แปลนโครงสร้างชั้นหลังคา

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างระบายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามสระ สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามสระ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนโครงสร้างชั้นหลังคา	สำรวจ (นายอภิพงษ์ เจริญมาค) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงดำรู) สถาปนิกชำนาญการ	เรียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ บ่อยแจ่ง) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายฉลิมพร แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ จ.ธ (บัรุง วงษ์ภูมิ) ทองปัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรพิน จิระพันธุ์วณิชย์) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. ST-10 TOTAL 33/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สถาปัตยกรรมควบคุม (สย.13480)

สัญญลักษณ์

REMARK
SC1: WF-600x200x11x17
RCB1: CB-414x200x8x12
RCB2: CB-849x200x11x17

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	โครงการ ก่อสร้างและซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี แบบแสดง แปลนโครงหลังคาเหล็ก	ตำแหน่ง (นายชัยโชค [illegible]) นายช่างโยธาชำนาญงาน	เห็นชอบ (นายสุรินทร์ [illegible]) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	ตรวจสอบ (นายศักดิ์ [illegible]) ตำแหน่ง [illegible]	อนุมัติ (นายสมชาย [illegible]) ตำแหน่ง [illegible]	ตำแหน่ง (นายณภัทร [illegible]) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	มาตราส่วน 1:100 DRAWING NO. ST-11 TOTAL 34/100



รูปตัดโครงสร้าง GRID LINE 2-9



รูปตัดโครงสร้าง GRID LINE 1&10









หมายเหตุ



TA-1 Detail



TA-2 Detail



TA-3 Detail

ไชยเพชร คำพันธ์
นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ลำเนาถูกต้อง
(ช่างสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง
(นางสาววิภาวรรณ์ ณมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	โครงการ ก่อสร้างระบายน้ำ คลองโคกสลักพัฒนาตอนที่ 1	ตำแหน่ง	ตำแหน่ง	ตรวจสอบ	เห็นชอบ	ผู้ออกแบบ	ตรวจสอบ
	ชื่อแบบ แบบขยายโครงสร้างหลังคา 1						

ระวางที่	080/2568
DRAWING NO.	ST-12
TOTAL	35/100



SECTION GL.I,K
SCALE 1:250



REMARK
SC1: WF-600x200x11x17
RCB1: CB-414x200x6x12
RCB2: CB-849x200x11x17

SECTION GL.D,L
SCALE 1:250

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
ช่างสำนักงานบริหารการช่านาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง
(นางสาววิภาวรรห์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สถาปัตยกรรมควบคุม (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	โครงการ ก่อสร้างระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิดพร้อมบ่อพัก	ตำแหน่ง	ลงชื่อ	ตรวจ	ตรวจ	เห็นชอบ	อนุมัติ	แบบที่ 050/2556
	สถานที่ก่อสร้าง สายแยกถนนสี่แยกสระแก้ว ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.ลพบุรี							DRAWING NO. ST-13
	ขนาดก่อสร้าง ขนาดยาวไหลสร้างสองข้าง 2							TOTAL 36/100



แบบขยาย S1 (ด้านสั้น)



แบบขยาย S2 (ด้านสั้น)



แบบขยาย S3



แบบขยาย S4



แบบขยาย S5 (ด้านสั้น)



แบบขยาย SG



แบบขยาย FS1



แบบขยาย FS2



แบบขยายผนัง W1



แบบขยายผนัง W2



แบบขยายผนัง W3

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ฉมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สถาปนิกวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนายณณหาร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างระบายน้ำ ภายในสถานศึกษาพระราชทาน สถานที่ตั้งโครงการ ภายสถานศึกษาพระราชทาน ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แบบขยายพื้น ผนัง	สำรวจ (นายอภิโพธย์ เจริญมาศ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายธาทิตย์ แสงศร) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประภาพ นิยมจง) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายธนสิทธิ์ พงษ์ธนิน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (นายวุฒิ วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางธรพิน จิระพันธุ์วาณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบมาตรฐาน 060/2566 DRAWING NO. ST-14 TOTAL 37/100























สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ณมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา สาธนาและวัฒนธรรม



หมายเหตุ

นายไชยเพชร คำพันธ์
สัญญาวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนราชดำเนินกลาง ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(๑๕๐๐๐) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 105	โครงการ ก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัด รายการนี้เป็นของ ภาคตะวันตกสนามกีฬา ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบมาตรฐาน แบบงานโครงสร้างหลังคา	สำรวจ (นายพีรพัฒน์ ทรัพย์ทอง) นายช่างสำรวจชำนาญงาน ออกแบบ (นายชาติชาย แสงเจ้า) ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน	เห็นชอบ (นายเกียรติ วงศ์ธราดล) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวนิภาพร วิชรกุล) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายเกียรติ ทองเนื่อง) วิศวกรโยธาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานสนับสนุนการบริหาร ตรวจทาน	พิจารณา (นายสุชาติ ทองสุก) ผู้อำนวยการกองช่าง อนุมัติ (นายสุรัช วงษ์สุวัฒิ) ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นายพรชัย จิรภัทรกุลชัย) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. ST-15 TOTAL 38/100

หลังคา



ตารางแบบขยายเสา



ตารางแบบขยายคาน

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพรษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรห์ ณมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามหลวง สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามหลวง ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง ตารางแบบขยายเสา ตารางแบบขยายคาน	สำรวจ (นายอธิปกรณ์ พริญมหุ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายชาคิตย์ แสงคำ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์ธรา) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ น้อยจง) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายเฉลิมพร แบบเมือง) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าแผนกวิศวกรรมและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายธนุรักษ์ หลงสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (บัชรุ วงษ์ภูมิ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางธรพัน จิระพันธุ์วาณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. ST-16 TOTAL 39/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สรวชรงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรณ์ ดมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ผังบริเวณสระว่ายน้ำ

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ข้างเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามศรร สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามศรร ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง ผังบริเวณสระว่ายน้ำ	สำรวจ (นายอธิปัตย์ เจริญมาตุ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายธาทิตย์ แสงทิรุ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายกรงโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ นัดสมจง) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายเฉลิมพร แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายธนู้กษ์ พลเสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (นิรุง วงษ์ภูมิ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางยะหิน จิระพันธุ์ชาติ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบลงทะเบียนที่ 060/2566 DRAWING NO. SW-01 TOTAL 40/100

No.	DESCRIPTION
①	ท่อและอุปกรณ์ PVC. ITM36" พร้อมข้อต่อสำเร็จ และงานตกแต่งผนังด้วยกระเบื้องโมเสค Grey Chip x 15 Set
②	ปั๊ม 30 Smart 28.1 flow 2.9lps 3phase 15 Set
③	PVC.PIPE +4" VAV SUCTION x 4
④	PVC.PIPE +2" VACUUM x 2
⑤	PVC.PIPE +1" VACUUM x 2
⑥	PVC.PIPE +4" RETURN INLET x 6
⑦	PVC.PIPE +4" SUCTION SURGE TANK x 4
⑧	PVC.PIPE +1" MAKE UP WATER
⑨	PVC.PIPE +1" CW (SUPPLY BY OWNER)
⑩	PVC.PIPE +4" OVERFLOW TANK TO DRAIN (CONNECTING TO DRAIN BY OWNER)
⑪	PVC.PIPE +6" OVERFLOW OUTLET TOP TO SURGE TANK X 2 (SLOPE-1000.60 m.)
⑫	PVC.PIPE +2" WASTE (CONNECTING TO DRAIN BY OWNER)
⑬	YODIS SLIDEWAVE LIQUID CHLORINE GENERATOR 30gram/Hr x 2
⑭	PUBLIC EXTENSION SET CL.ORP,pH SENSOR And FEEDING SYSTEM
⑮	P.E.TANK SIZE 200 L. (INC)



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิยาวรรณ์ ยมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

แปลนระบบท่อบำบัดน้ำ

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ข้างเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ที่อ 106	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามศึกษาพระราชนิเวศ สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามศึกษาพระราชนิเวศ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนระบบท่อบำบัดน้ำ	สำรวจ (นายอธิปไทษย์ เจริญเกษ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงดำ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สลาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ น้อยมงคล) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายเฉลิมพร แบนเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลเสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ ร.ต. (บัชรุง วงษ์ภูมิ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรทิน จิระทัณฑ์วรเชษฐ์) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. SW-02 TOTAL 41/100

No.	DESCRIPTION
①	ลิ้นกรองทราย PPL TM36" พร้อมมัลติพอสลิ้น และทรายกรองน้ำแก้วไวโกลิ Gay Clear x 15 Set
②	ปั๊ม 2D Smart 38,1.8hp 2.5hp 3phase 1S Set
③	PVC.PIPE ø4" Wall SUCTION x 4
④	PVC.PIPE ø3" VACUUM x 2
⑤	PVC.PIPE ø4" RETURN INLET x 6
⑥	PVC.PIPE ø4" SUCTION SURGE TANK x 4
⑦	PVC.PIPE ø1" MAKE UP WATER
⑧	PVC.PIPE ø1" CW (SUPPLY BY OWNER)
⑨	PVC.PIPE ø4" OVERFLOW TANK TO DRAIN (CONNECTING TO DRAIN BY OWNER)
⑩	PVC.PIPE ø6" OVERFLOW OUTLET TO TO SURGE TANK x 2 (SLOPE-10@0.60 m.)
⑪	PVC.PIPE ø3" WASTE (CONNECTING TO DRAIN BY OWNER)
⑫	YODES BLUEWAVE LIQUID CHLORINE GENERATOR 300gram/Hr x 2
⑬	PUBLIC EXTENSION SET CL,ORP,pH SENSOR And FEEDING SYSTEM
⑭	P.E.TANK SIZE 500 L. (PH.)





สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภารรท์ ถนยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

แปลนระบบกรองน้ำ

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ซ.บายเนียงลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1405 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามหก สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามหก ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนระบบกรองน้ำ	สำรวจ (นายอธิปัตย์ เชิญยงค์) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงคำ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ นัยเนตร) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายเฉลิมพร แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายนฤรักษ์ ทดสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ จ.ธ. (บัญจ วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นายอรพิน จิระพันธุ์ราณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบลงที่ 060/2566 DRAWING NO. SW-03 TOTAL 42/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรณ์ ดมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ไชยเพชร คำพันธ์

นายไชยเพชร คำพันธ์
สถาปัตยกรรมโยธา (สย.13480)

แปลนสระว่ายน้ำและอุปกรณ์สระว่ายน้ำ

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามสาร สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามสาร ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนสระว่ายน้ำและอุปกรณ์สระว่ายน้ำ	คำนวณ (นายธิปพงษ์ เจริญภาค) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายชาคิตร์ แสงคำ) สถาปนิกชำนาญการ	เรียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ น้อยเจริญ) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายเฉลิมพร แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ ทดสม) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ ร.ต. (บัญชา วงษ์ภูมิ) รองผู้อำนวยการสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรพิน จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบลงที่ 060/2566 DRAWING NO. SW-04 TOTAL 43/100



SECTION A

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรห์ กมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



SECTION B



แบบขยายรางน้ำล้น โอเวอะโฟลว์

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระนเรศวร สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระนเรศวร ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง รูปตัดสระว่ายน้ำ แบบขยายรางน้ำล้น Overflow	ตำแหน่ง (นายสมิปกษ์ เหริญมาศ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายชาติชัย แสงดำ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายปฐมพงศ์ วงษ์ดอกไม้) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประชุมจิต นิลสมจิต) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายฉลิมพร แนะเรียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายกิตุรักษ์ พลสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (บำรุง วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอะหิน จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. SW-05 TOTAL 44/100







รูปตัด A



รูปตัด B

แบบแปลนระบบกรองในห้องปั๊ม





สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ธมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3541 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างระบบท่อน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามสวร สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามสวร ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แบบแปลนระบบกรองในห้องปั๊ม , รูปตัดรายห้องเครื่องระบบท่อน้ำ แบบต้นหน่วยที่ดินลูกอากาศ	สำรวจ (นายอภิวัฒน์ เจริญมาศ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ ผลล่ำ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สลาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ นอยนาง) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายเอกลิมพร แบบเบียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลสัน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ ร.ต. (บัชรุ วัชภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นายธรินธ จิระพันธุ์วาณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. SW-06 TOTAL 45/100

รูปตัดขยายท่อรางน้ำล้น
มาตราส่วน 1 : 100



รูปตัดขยาย Under water Light
มาตราส่วน 1 : 100



รูปตัดขยาย Wall Inlet
มาตราส่วน 1 : 100

รูปตัดขยาย Suction
มาตราส่วน 1 : 100

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



รูปตัดขยาย VACUUM
มาตราส่วน 1 : 100

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ฉมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



รูปรวมท่อข้างผนังสระว่ายน้ำ
มาตราส่วน 1 : 100

นายไชยเพชร คำพันธ์
สถาปนิกวิสามัญ (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ข้างเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 108	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามสาย สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามสาย ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง รูปตัดขยายมาตรฐาน	สำรวจ (นายอภิปกษ์ เจริญมาตุ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายชาติชาย แสงดำ) สถาปนิกชำนาญการ	เรียบแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สยาม) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประชุมา น้อยนาจ) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายเฉลิมพร แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุวัฒน์ พลเสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (บัญชา วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอะทิน จิระพันธุ์วณิชย์) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. SW-07 TOTAL 46/100

สัญลักษณ์และความหมายอุปกรณ์ไฟฟ้า

DISTRIBUTION

สัญลักษณ์	รายละเอียด
MDB	MAIN DISTRIBUTION PANEL
	LOAD CENTER WITH NEUTRAL AND GROUND BAR
	MECHANICAL CONTROL CABINET
	CIRCUIT BREAKER
	CURRENT TRANSFORMER RATIO AS SHOWN
	CONTROL FUSE (MODULAR TYPE)
	VOLT AND AMP SELECTION SWITCH
	VOLT AND AMP METER

สวิทช์และเต้ารับไฟฟ้า

S	สวิทช์ ปิด-เปิด ขนาดไม่ต่ำกว่า 10 A,250V.ติดตั้งสูง 1.20ม หรือระบุไว้ในแบบ
S_3	สวิทช์ ปิด-เปิด สองทาง 10 A,250V.ติดตั้งสูง 1.20ม หรือระบุไว้ในแบบ
S_P	สวิทช์ ปิด-เปิด ที่ต่อกระบวนการควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างภายนอกอาคาร (อาจเป็น DK)
	เต้ารับกราวด์ระบบ UNIVERSAL WITH GROUND 2P+G 16A.250V.ติดตั้งตามระบุในแบบ
	เต้ารับคู่ระบบ UNIVERSAL WITH GROUND 2P+G 16A.250V.ติดตั้งตามระบุในแบบ
G_{FCI}	เต้ารับคู่ระบบ UNIVERSAL WITH GROUND 2P+G 16A.250V.ชนิดกันน้ำ
	เต้ารับคู่ระบบ UNIVERSAL WITH GROUND 2P+G 16A.250V.ชนิดมีฝาปิด

ดวงโคมไฟฟ้า

	โคมไฟ LED DOWNLIGHT ชนิดมีฝาใสหลาม
	โคมไฟ LED DOWNLIGHT ชนิดมีฝาใสหลาม
	โคมไฟ LED DOWNLIGHT ชนิดมีฝาใสหลาม
	โคมไฟ LED DOWNLIGHT ชนิดติดลอย
	คมไฟ LOWBAY 200 W LED ; Color Temp 6500K
	โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ ชนิดมีฝาพลาสติกใสทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 1x18W T8 LED ;Color Temp 6500K
	โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ ชนิดมีฝาพลาสติกใสทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 1x18W T8 LED ;Color Temp 6500K
	โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ ชนิดมีฝาพลาสติกใสทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 1x18W T8 LED ;Color Temp 6500K
	โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ ชนิดมีฝาพลาสติกกันความชื้นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 2x18W T8 LED ;Color Temp 6500K
	โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ มีน้ำทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ติดลอย 1x36W T8 LED ;Color Temp 6500K
	โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ กันน้ำ ติดลอย 1x36W T8 LED ;Color Temp 6500K
	โคมติดฝังสำหรับโรงอาหาร ชนิด DOWN LIGHT
	ไฟฉุกเฉิน EMERGENCY 1400A LED มี BATTERY BACKUP 2 ชั่วโมง
EXIT	โคมไฟทางออก EXIT 1400A LED แบบ SUN LINE ชนิดมีแบตมี BATTERY
EXIT	BACKUP 2 ชั่วโมง

JUNCTION ไฟฟ้า

สัญลักษณ์	รายละเอียด
	สายไฟฟ้าและ RACE WAY
	WIRING CONCEALED IN CEILING OR WALL
	WIRING CHASED IN FLOOR OR GROUND
	WIRING EXPOSED
	BRANCH CIRCUIT HOME RUN TO PANEL BOARD,NUMBER OF ARROW INDICATED
	NUMBER OF CIRCUIT
	1 HOT LINE, 1 NEUTRAL LINE, 1 GROUND LINE
	JUCKTION BOX
	JUCKTION BOX AT CEILING
	PULL BOX OR PIT

ระบบโทรศัพท์

MDF	MAIN TELEPHONE CABINET
OUTDOOR	OUTDOOR TERMINAL CABINET (0.45x0.6x0.15)(กว้าง x ยาว x ลึก)
TC-24	ตู้ TERMINAL สำหรับต่อสายโทรศัพท์ภายในและภายนอก
	เต้ารับโทรศัพท์เดี่ยว แบบ RJ11 ติดตั้งสูง +0.30ม (หรือที่ระบุในแบบ)
	เต้ารับโทรศัพท์เดี่ยว แบบ RJ11 ชนิดมีฝาปิด

ระบบคอมพิวเตอร์

RACK	WALL MOUNTED RACK
	เต้ารับคอมพิวเตอร์เดี่ยว แบบ RJ45 CAT.6 FACE PLATE สีตาม ICON LABEL ได้
	เต้ารับคอมพิวเตอร์เดี่ยว แบบ RJ45 CAT.5 FACE PLATE สีตาม ICON LABEL ได้ ชนิดมีฝาปิด

ระบบประกาศเสียงสาธารณะ

SCC	SOUND CONTROL CENTER
	VOLUME CONTROLLER WITH OVERWRITE RELAY
	CEILING MOUNTED LOUDSPEAKER
	SURFACE MOUNTED LOUDSPEAKER

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

สัญลักษณ์	รายละเอียด
FCP	FIRE ALARM CONTROL PANEL
ANN	ANNUNCIATOR PANEL
F/A	FIRE ALARM BOX
S	SMOKE DETECTOR PHOTOELECTRIC TYPE
	HEAT DETECTOR COMBINATION OF FIXED TEMPERATURE
H	AND RATE OF RISE
H	HEAT DETECTOR FIXED TEMP 135° F
H_{200}	HEAT DETECTOR FIXED TEMP 200° F
H	RATE-OF-RISE TEMPERATURE DETECTOR
S_T	RECEIVER SMOKE BEAM DETECTOR
S_T	TRANSMITTER SMOKE BEAM DETECTOR
D	DUCT DETECTOR IN RETURN AIR PATH WITH SAMPLING TUBE AS REQUIRED
D	AND AUXILIARY RELAY WITH MANUAL RESET SWITCH FOR FAN SHUT DOWN
M	FIRE ALARM MANUAL STATION
FS	FIRE ALARM MANUAL STATION WITH KEY-OPERATED GENERAL ALARM SWITCH
B/C	FIRE ALARM BEACON / STROBE
FS	WATER FLOW SWITCH (BY OTHERS)
SS	SUPERVISORY SWITCH (BY OTHERS)
B	FIRE ALARM AUDIBLE DEVICES (B = BELL), WALL MOUNTED
H	FIRE ALARM HORN
M_{FS}	FIRE TELEPHONE HAND SET
M_{FT}	FIRE TELEPHONE JACK
SP	FIRE ALARM SPEAKER
SP	FIRE ALARM SPEAKER WITH STROBE
ADDM	ADDRESSABLE MODULE (MONITOR & CONTROL)
MM	MONITOR MODULE
CM	CONTROL MODULE
EOL	END OF LINE
a	SUFFIX SYMBOL INDICATED FOR ADDRESSABLE DEVICES
s	SUFFIX SYMBOL INDICATED FOR SOUNDER BASE DETECTOR

ระบบต่อฝาและต่อลงดิน

	AIR TERMINAL
	EXOTHERMIC WELDING
	GROUND ROD (COPPER CLAD) DIA 5/8",10 LENGTH

LETTER CODE DESIGNATION

CODE	ABBREVIATION	CODE	ABBREVIATION
A	AMPERE	SDP	SUB DISTRIBUTION PANELBOARD
AF	FRAME SIZE OF CIRCUIT BREAKER IN AMPERE	TC	TELEPHONE TERMINAL CABINET
		MDF	MAIN DISTRIBUTION FROME (TELEPHONE)
AT	SETTING OF OVERLOAD TRIP OF CIRCUIT BREAKER IN AMPERE	P OR PB	PULL BOX
CCP	CENTRAL CONTROL PANEL	HDPE	HIGH DENSITY POLYETHELYN
CKT	CIRCUIT	MH	MANHOLE
DP	DISTRIBUTION PANEL BOARD	HH	HANDHOLE
DEG.C.	DEGREE CCOSIUS	V	VOLT
DIA	DIAMCTER	VA	VOLT-AMPERE
E OR ENT	ELECTRICAL METALLIC TUBING	W	WATT
F OR FDR	FEEDER	WP	WEATHERPROOF
FCU	FANCOIL UNIT	PH OR #	PHASE
ELCB	EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER	C	CAPACITORS
		R	RELAYS, CONTACTORS
GFCI	GROUND-FAULT CIRCUIT INTERRUPTER	L	INDUCTORS
		M	MOTORS
HV	HIGH VOLTAGE	R	RESISTORS
I OR IMC	INTERMEDIATE METALLIC CONDUIT	S	SWITCHES, SELECTORS
IC	INTERRUPTING CAPACITY (BREAKING CAPACITY)	T	TRANSFORMERS
		E	EARTH, GROUND
LC	LOAD CENTER PANEL	N	NEUTRAL
LB	LOAD BREAK SWITCH	L1	PHASE CONDUCTOR 1
LV	LOW VOLTAGE	L2	PHASE CONDUCTOR 2
LX	Lux	L3	PHASE CONDUCTOR 3
MDP	MAIN DISTRIBUTION PANELBOARD	L+	POSITIVE CONDUCTOR
PP	POWER PANELBOARD	L-	NEGATIVE CONDUCTOR
PABX	PRIVATE AUTOMATIC BRANCH EXCHANGE	PE	PROTECTIVE CONDUCTOR
		AC	ALTERNATING CURRENT
R OR RSC	RIGID PVC CONDUIT, THICK WALL TYPE	DC	DIRECT CURRENT

LIST OF DRAWING

DWG.NO.	DWG.TITLE
EE1-01	สารบัญแบบและสัญลักษณ์
EE1-02	POWER SINGLE LINE DIAGRAM
EE1-03	FIRE ALARM SYSTEM RISER DIAGRAM & AUTOMATIC LIGHTING CONTROL RISER DIAGRAM
EE1-04	TELEPHONE SYSTEM RISER DIAGRAM & COMPUTER SYSTEM RISER DIAGRAM
EE1-05	ACCESS CONTROL SYSTEM RISER DIAGRAM & CCTV SYSTEM RISER DIAGRAM
EE1-06	PUBLIC ADDRESS RISER DIAGRAM
EE1-07	สารบัญรายการ และรายแบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างอัตโนมัติ
EE2-01	แปลนระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นที่ 1
EE2-02	แปลนระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นที่ 2
EE2-03	แปลนเต้ารับไฟฟ้า ชั้นที่ 1
EE2-04	แปลนระบบเต้ารับไฟฟ้าชั้นที่ 2
EE2-05	แปลนระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชั้นที่ 1
EE2-06	แปลนระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชั้นที่ 2
EE2-07	แปลนระบบสื่อสาร ชั้นที่ 1
EE2-08	แปลนระบบสื่อสาร ชั้นที่ 2
EE2-09	แปลนระบบ ACCESS CONTROL และ สวิทช์อุกเฉินห้องน้ำคนพิการ ชั้นที่ 1
EE2-10	แปลนระบบ CCTV ชั้นที่ 1
EE2-11	แปลนระบบ CCTV ชั้นที่ 2
EE2-12	แปลนระบบแสงสว่างฉุกเฉิน ชั้นที่ 1
EE2-13	แปลนระบบแสงสว่างฉุกเฉิน ชั้นที่ 2
EE2-14	แปลนระบบเสียงประกาศ ชั้นที่ 1
EE2-15	แปลนระบบเสียงประกาศ ชั้นที่ 2
EE2-16	แปลนระบบป้องกันฟ้าผ่า ชั้นที่ 1
EE2-17	แปลนระบบป้องกันฟ้าผ่า ชั้นหลังคา
EE2-18	แปลนระบบไฟฟ้าสำหรับปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 1
EE2-19	แปลนระบบไฟฟ้าสำหรับปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 2
EE3-01	รายละเอียดการติดตั้งมาตรฐาน

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรณ์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
ตำแหน่ง วิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ต.ท่าแค อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1405 ต่อ 106	โครงการ: ก่อสร้างระบบท่อน้ำ ภายในสถานที่ราชพระราชทาน สถานที่ตั้งโครงการ: ภายในสถานที่ราชพระราชทาน ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง: สารบัญแบบ , สัญลักษณ์	สำรวจ: (นายอธิปพงษ์ เจริญภาค) นายช่างโยธาชำนาญงาน	เขียนแบบ: (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ: (นายเอกสิทธิ์ แสงเดือน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ	เห็นชอบ: (นายอนุรักษ์ พลเสน) ผู้อำนวยการกองช่าง	อนุมัติ: (นางธมลิน จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. EE1-01 TOTAL 47/100
		ออกแบบ: (นายธรกิตย์ แสงเดือน) ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญการ	ตรวจทาน: (นางสาวประจบ น้อยมงคล) นายช่างโยธาชำนาญโส	ตรวจสอบ:	เห็นชอบ: (นายชูเจต รอดภูมิ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี		



POWER SINGLE LINE DIAGRAM

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ฉมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1408 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างระบบน้ำ ภายในสถานศึกษาพระราชสหัส สถานที่ตั้งโครงการ ภายสถานศึกษาพระราชสหัส ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง POWER SINGLE , LINE DIAGRAM	สำรวจ (นายธนิโพงษ์ เจริญเกษ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายชาติชย์ แสงคำ) สถาปนิกชำนาญการ	เรียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์ธรรค) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประพบ น้อยแจ่ง) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายธเนศร แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายบุรินทร์ พลเสน) ผู้อำนวยกองช่าง เห็นชอบ (ปัญจ วงศ์ปัญญิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรทัย จิระพันธุ์วานิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบลงที่ 060/2566 DRAWING NO. EE1-02 TOTAL 48/100



SYMBOL	DESCRIPTION
FCP	FIRE ALARM CONTROL PANEL
FAT	FIRE ALARM TERMINAL BOX
GANN	GRAPHIC ANNUNCIATOR
CR	CONTROL RELAY
MM	MONITOR MODULE
CM	CONTROL MODULE
IM	ISOLATOR MODULE
IS	ISOLATOR SHOT CIRCUIT MODULE
MS	MANUAL STATION
SD	SMOKE DETECTOR
HD	HEAT DETECTOR
BELL	ALARM BELL 6"
EOL	END OF LINE
AZ-xx	ALARM ZONExx
DZ-xx	DETECTOR ZONExx

FIRE ALARM SYSTEM RISER DIAGRAM

มาตราส่วน NTS.



FOR FAT 1

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ฉมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม





LS	:	LOCAL SWITCH
RP	:	RELAY PANEL
LC	:	LIGHTING CONTROL PANEL
PC1	:	PC INTERFACE

AUTOMATIC LIGHTING CONTROL RISER DIAGRAM

มาตราส่วน NTS.

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

หมายเหตุ
รายละเอียดนี้ เป็นเพียงแนวทางการติดตั้งระบบ ผู้รับจ้างสามารถนำเสนอรูปแบบและอุปกรณ์ที่แตกต่างไปจากนี้ได้ แต่ต้องทราบถึงการใช้งานตลอดจนข้อกำหนดในสัญญาและรายการประกอบแบบ

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนราชดำเนินเหนือ ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

โครงการ: ก่อสร้างสระน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามสาร

สถานที่ตั้งโครงการ: ภายในสนามกีฬาพระรามสาร ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี

แบบแสดง: FIRE ALARM SYSTEM RISER DIAGRAM & AUTOMATIC LIGHTING CONTROL RISER DIAGRAM

สำรวจ (นายธชิปพงษ์ เจริญมงคุ) นายช่างโยธาชำนาญงาน	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์ธรรม) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายธลินทร แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ	เห็นชอบ (นายชนุรักษ์ พลสน) ผู้อำนวยการกองช่าง	ธนานิติ (นายอรพิน จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ออกแบบ (นายชาคิตย์ แสงคำ) สถาปนิกชำนาญการ	ตรวจทาน (นางสาวประจบ นัยธนจง) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ	เห็นชอบ รอง (นายวุฒิภูมิ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	

แบบมาตรฐาน	060/2566
DRAWING NO.	EE1-03
TOTAL	49/100



TELEPHONE SYSTEM RISER DIAGRAM



COMPUTER SYSTEM RISER DIAGRAM

WIFI ACCESS POINT
COMPUTER OUTLET RJ 45
TELEPHONE OUTLET RJ11
IPPBX INTERNET PROTOCOL PRIVATE BRANCH EXCHANGE

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ณยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา สาธารณสุขและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในสถานศึกษาพระราชทาน สถานที่ตั้งโครงการ ภายในสถานศึกษาพระราชทาน ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง TELEPHONE SYSTEM RISER DIAGRAM & COMPUTER SYSTEM RISER DIAGRAM	สำรวจ (นายอธิปพงษ์ เจริญเกษ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายธาทิพย์ แสงดำ) ตำแหน่งนักวิชาการ	เรียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ นัยอมฤต) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายเฉลิมพร แบบเมือง) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ หมดสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (นัฐรุจ วณัฏกุล) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นายธรพิน จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบลำดับที่ 060/2566 DRAWING NO. EE1-04 TOTAL 50/100

หมายเหตุ
รายละเอียดนี้ เป็นเพียงแนวทางการติดตั้งระบบ ผู้รับจ้างสามารถนำเสนอรูปแบบและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพดีกว่าได้ แต่ต้องทำความเข้าใจกับผู้ควบคุมงานก่อนดำเนินการ



ACCESS CONTROL SYSTEM RISER DIAGRAM

มาตราส่วน NTS.



PROXIMITY READER CONTROL UNIT (CU)
FOR ACCESS CONTROL SYSTEM

SYMBOLS

ACM : ACCESS CONTROL CENTER
FU : FINGERPRINT READER UNIT
GU : READER UNIT FOR GATE BARRIER
MU : CARD READER I/O INTERFACE UNIT
RU : GUARD TOUR READER 4697 (SMART CARD READER TYPE)



CCTV SYSTEM RISER DIAGRAM

มาตราส่วน NTS.



CCTV CONTROL DIAGRAM

SYMBOLS

CCTVCC : CCTV CONTROL CENTER
NVR : NETWORK VIDEO RECORDER
: 2MP IP FIXED DOME CAMERA

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

หมายเหตุ
รายละเอียดนี้ เป็นเพียงแนวทางการติดตั้งระบบ ผู้รับจ้างสามารถนำเสนอชนิดและอุปกรณ์ที่แตกต่างไปจากนี้ได้ แต่แนวทางการใช้งานต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามหก สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามหก ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง ACCESS CONTROL SYSTEM RISER DIAGRAM & CCTV SYSTEM RISER DIAGRAM	สำรวจ (นายสิปพงษ์ เจริญมาศ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงเจ่า) ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐแนท วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจวบ น้อยนาง) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายธเนศพร แบบเรียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลแสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (นายชุง วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรทัย จิระทิพย์วาณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. EE1-05 TOTAL 51/100

SYMBOLS

SCC	SOUND CONTROL CENTER
SA	SOUND TERMINAL BOX
	CASSETTE TAPE PLAYER
TUN	AM/FM TUNER
MX	MIXER
V	VOLUME CONTROLLER WITH OVERWRITE RELAY
	CEILING MOUNTED LOUDSPEAKER 6 W.
H	HORN LOUDSPEAKER OR OTHERWISE SPECIFIED
S	PROJECTOR LOUDSPEAKER 20 W.
	COLUMN LOUDSPEAKER



SCC DIAGRAM

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรห์ ถนยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

PUBLIC ADDRESS RISER DIAGRAM

นายไชยเพชร คำหันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ข้างเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระนารายณ์ สถานที่ตั้งโครงการ ภายในสนามกีฬาพระนารายณ์ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง PUBLIC ADDRESS RISER DIAGRAM	สำรวจ (นายอภิพงษ์ เจริญบุญ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงดำ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์ลอด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประพบ นิยมแจ่ม) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายเฉลิมพร แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายธนู้รักษ์ พลสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (นายชุ วงษ์ลุ่ม) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางสาวิน จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. EE1-06 TOTAL 52/100

ตารางโหลด

LP1



LC-AC



ตารางแผงควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างอัตโนมัติ

AUTOMATIC LIGHTING CONTROL PANEL SCHEDULE

AUTOMATIC LIGHTING CONTROL PANEL : RP1

CONNECTED TO : LP1

LOCATION : EE ROOM 1st FLOOR

ADDRESS NO.	RELAY POLE NO.	CIRCUIT NO.	DESCRIPTION	TOTAL LOAD (VA) FLUORESCET	TOTAL LOAD (VA) LED	WIRE, CONDUIT SIZE (Sq.mm.,INCH.)	WIRE, CONDUIT TYPE
1	1	LP1-1	LIGHTING	-	2000	2 x 2.5 + 2.5G., 1/2" EMT	IEC01
2	2	LP1-3	LIGHTING	-	2000	2 x 2.5 + 2.5G., 1/2" EMT	IEC01
3	3	LP1-5	LIGHTING	-	2000	2 x 2.5 + 2.5G., 1/2" EMT	IEC01
4	4	LP1-7	LIGHTING	-	2000	2 x 2.5 + 2.5G., 1/2" EMT	IEC01
5	5	LP1-9	LIGHTING	-	2000	2 x 2.5 + 2.5G., 1/2" EMT	IEC01
6	6	LP1-11	LIGHTING	-	2000	2 x 2.5 + 2.5G., 1/2" EMT	IEC01
7	7	LP1-13	LIGHTING	-	2000	2 x 2.5 + 2.5G., 1/2" EMT	IEC01
8	8	LP1-15	LIGHTING	-	2000	2 x 2.5 + 2.5G., 1/2" EMT	IEC01
9	9	LP1-17	LIGHTING	-	300	2 x 2.5 + 2.5G., 1/2" EMT	IEC01
10	10	LP1-19	LIGHTING	-	900	2 x 2.5 + 2.5G., 1/2" EMT	IEC01
11	11	LP1-21	LIGHTING	-	1100	2 x 2.5 + 2.5G., 1/2" EMT	IEC01
12	12	LP1-23	LIGHTING	-	750	2 x 2.5 + 2.5G., 1/2" EMT	IEC01
13	13	LP1-25	LIGHTING	-	1250	2 x 2.5 + 2.5G., 1/2" EMT	IEC01
14	14	LP1-27	LIGHTING	-	700	2 x 2.5 + 2.5G., 1/2" EMT	IEC01
15	15	LP1-29	LIGHTING	-	900	2 x 2.5 + 2.5G., 1/2" EMT	IEC01
16	16	LP1-31	LIGHTING	-	800	2 x 2.5 + 2.5G., 1/2" EMT	IEC01
17	17	-	SPARE	-	-	-	-
18	18	-	SPARE	-	-	-	-
19	19	-	SPARE	-	-	-	-
20	20	-	SPARE	-	-	-	-

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สรวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาวนิภาวรรณ์ ถนยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างระบบท่อน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามเดช สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามเดช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง ตารางโหลด , ตารางแผงควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างอัตโนมัติ	สำรวจ (นายอธิปพงษ์ เจริญเกษ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิชย์ แสงคำ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ น้อยอนงค์) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายเฉลิมพร แมนเมือง) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลสน) ผู้ช่วยนายกองค์การ เห็นชอบ (นายสุ รอดบุญ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรทัย จิระพันธุ์วาณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบมาตรฐาน 060/2566 DRAWING NO. EE1-07 TOTAL 53/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรณ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองสำเนาถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรณ์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายโชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)
แปลนระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นที่ 1

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1405 ต่อ 105	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามหวด สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามหวด ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นที่ 1	สำรวจ (นายชัยพงษ์ เจริญมาศ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายชาคิตย์ แสงคำ) ตำแหน่งนักบริหารงานช่าง	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สาย) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประชาย นิยมชน) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายเฉลิมพร แซ่เบ๊เอี้ยน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายชนุรักษ์ หลงสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ รอง (นัฐรุจ รจน์วุฒิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นายธรริน จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบธรรมที่ 060/2566 DRAWNG NO. EE2-01 TOTAL 54/100



แปลนระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นที่ 2

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1405 ต่อ 105	โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ภายในสถานที่ราชพัสดุ สถานที่ตั้งโครงการ ภายในสถานที่ราชพัสดุ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้นที่ 2	สำรวจ (นายอภิชพงษ์ เจริญมงคล) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายชาติชัย แสงดำ) ตำแหน่งนักวิชาการ	เรียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประชุมพร น้อยมงคล) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายพลสิงหร แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายธนรักษ์ พลสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (นายชุช วงษ์ภู) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นายธรพิน จิระพันธุ์วาณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. EE2-02 TOTAL 55/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงศ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรษ์ อมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1405 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระนารายณ์	สำรวจ (นายอิปไหงย์ เจริญมาศ) นายช่างโยธาชำนาญงาน	เรียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายอลิมพร แนรเมิน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลสถ) ผู้อำนวยการกองช่าง	อนุมัติ (นายอดิพัน จิระพันธุ์วาณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบมาตรฐาน 060/2566
สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระนารายณ์ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี							DRAWING NO. EE2-03
แบบแสดง แปลนต่ำรับไฟฟ้า ชั้นที่ 1		ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงดำ) สถาปนิกชำนาญการ	ตรวจทาน (นางสาวประจบ น้อยมงคล) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ	เห็นชอบ (ว่าที่ ร.ต.ปัญญา วงศ์ใญ่) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี		TOTAL 56/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรฬ์ ฉมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

โครงการ: ก่อสร้างระบบน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามสาย

สถานที่ตั้งโครงการ: ภายสนามกีฬาพระรามสาย ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี

แบบแสดง: แปลนต่ำรับไฟฟ้า ชั้นที่ 2

ลำดับ: (นายธีปพงษ์ เพริญมาก) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ออกแบบ: (นายธาทิตย์ แสงสำรุ) สถาปนิกชำนาญการ

เขียนแบบ: (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจทาน: (นางสาวประจบ นอยนอย) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ: (นายเอลิเพชร แสนเสนีย) หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ตรวจสอบ:

เห็นชอบ: (นายพนารักษ์ พลเสน) ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ: (นายชุง รัตน์ภูมิ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

อนุมัติ: (นางธรหิน จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่ 060/2566
DRAWING NO. EE2-04
TOTAL 57/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรห์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำรักษ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

แปลนระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชั้นที่ 1

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระนารายณ์ สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระนารายณ์ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชั้นที่ 1	สำรวจ (นายอภิพงษ์ เจริญเกตุ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายชาติชัย แสงดำ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สราช) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ นัยมณี) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายเฉลิมพร แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายธนรักษ์ พลสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (นางสาวรุจ วงษ์ญิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน	อนุมัติ (นางสาวดิน จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. EE2-05 TOTAL 58/100



แปลนระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชั้นที่ 2

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (15000) โทร. 0 3641 1405 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามศรี สถานที่ตั้งโครงการ ภายในสนามกีฬาพระรามศรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชั้นที่ 2	สำรวจ (นายสรีปพงษ์ เจริญเกษ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงเท่า) สถาปนิกชำนาญการ	เรียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประชุม นิลยนต์) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายธเนิมพร แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลเสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (บัญชา วงษ์ภูติ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรทิน จิระพันธุ์วาณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบแปลนที่ 060/2566 DRAWING NO. EE2-06 TOTAL 59/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรห์ ฌยา)
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1408 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างระบะว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามเดช สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามเดช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนระบบสื่อสาร ชั้นที่ 1	สำรวจ (นายธงชัยพงษ์ เจริญมาศ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายสาทิตย์ แสงคำ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์ลอด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประชุบ น้อยจง) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายเฉลิมพร แสงเมือน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (นายชุง วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรทิน จิระพันธุ์วาณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. EE2-07 TOTAL 60/100



แปลนระบบสื่อสาร ชั้นที่ 2

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ถนยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 105	โครงการ ก่อสร้างสระน้ำขนาดใหญ่ ภายในสนามกีฬาพระรามหก สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามหก ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนระบบสื่อสาร ชั้นที่ 2	คำนวณ (นายชัยโปษย์ เจริญมาตุ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงดำ) สถาปนิกชำนาญการ	เรียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ น้อยมาง) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายธเนศ แบนเบี้ยน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลเสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ รจ. (ชัชวุ วงษ์ภูติ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นายอรทิน จิระพันธุ์วาณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 050/2566 DRAWING NO. EE2-06 TOTAL 61/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรณ์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร 0 3641 1405 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระนารายณ์ สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระนารายณ์ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนระบบ ACCESS CONTROL และ สวิทช์ฉุกเฉินห้องน้ำคนพิการ ชั้นที่ 1	สำรวจ (นายธวิปพงษ์ เจริญมาก) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงทำ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์ชลาญ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประพม นุ่มนวล) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายธนิสกร แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายธนุรักษ์ พลสม) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (ชัยชุ รณภัยชิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรสิน จิระพันธุ์วณิชย์) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. EE2-09 TOTAL 62/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ณยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างสระน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามหก สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามหก ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนระบบ CCTV ชั้นที่ 1	สำรวจ (นายอภิปกรณ์ เจริญยศ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายชาคิตย์ แสงสัจ) ตอปฏิบัติงานชำนาญการ	เรียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ นัฐยมจุ) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายเลอสิมพร แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลสนอ) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (นาย วัฒนุชิ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรทิน จิระพันธุ์วานิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. EE2-10 TOTAL 63/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรห์ ดนยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายโชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 105

โครงการ: ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามหลวง
สถานที่ตั้งโครงการ: ภายในสนามกีฬาพระรามหลวง ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
แบบแสดง: แปลนระบบ CCTV ชั้นที่ 2

สำรวจ: (นายธีปพงษ์ เจริญมาก) นายช่างโยธาชำนาญงาน
ออกแบบ: (นายอาทิตย์ แสงดำ) สถาปนิกชำนาญการ
เขียนแบบ: (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน
ตรวจทาน: (นางสาวประชุมพร น้อยมงคล) นายช่างโยธาอาวุโส
ตรวจสอบ: (นายเฉลิมพร แมนเมือน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
ตรวจสอบ:
เห็นชอบ: (นายสันธิรักษ์ หลงเสน) ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ: (นายชุง วงษ์ภูมิ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
อนุมัติ: (นายระพิน จิระพันธุ์วณิชย์) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

แบบแสดงที่ 060/2566
DRAWING NO. EE2-11
TOTAL 64/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรห์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สัมมัญวิสวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ข้างเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 105	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระนารายมหาราช สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระนารายมหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนระบบแสงสว่างชุดเฉิน ชั้นที่ 1	สำรวจ (นายอภิปพงษ์ เจริญมาตุ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายชาติชัย แสงสว่าง) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สลาตุ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประนอบ น้อยเจตุ) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายธเนศ แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (นายชุ ชัยภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรทัย จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. EE2-12 TOTAL 65/100

แปลนระบบแสงสว่างชุดเฉิน ชั้นที่ 1
มาตราส่วน 1 : 200



แปลนระบบแสงสว่างชั้นที่ 1 1:200

แปลนระบบแสงสว่างชั้นที่ 2

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรห์ ถมยา)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1405 ต่อ 105	โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามสวน สถานที่ตั้งโครงการ ภายในสนามกีฬาพระรามสวน ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนระบบแสงสว่างชั้นที่ 2	สำรวจ (นายสิปพงษ์ เพชิญภาคุ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงดำ) ตำแหน่งนักวิชาการ	เรียนเสนอ (นายณัฐนนท์ วงษ์ตรา) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ น้อยแจง) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายเฉลิมพร แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ รอง (นิรุจ วณัฏฐิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอะลิน จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2565 DRAWING NO. EE2-13 TOTAL 66/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรห์ ถมยา)
เจ้าพนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ไชยเพชร คำพันธ์

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างระบบท่อน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามหก สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามหก ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนระบบเสียงประกาศ ชั้นที่ 1	สำรวจ (นายชลิต เจริญยศ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายธาดิศย์ แสงสัจ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ นิลสมจิตร์) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายเฉลิมพร แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (นัฐ วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นายธรพิน จิระพันธุ์วานิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. EE2-14 TOTAL 67/100



แปลนระบบเสียงประกาศ ชั้นที่ 2

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ ลงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 105	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามหก สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามหก ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนระบบเสียงประกาศ ชั้นที่ 2	สำรวจ (นายพชิปพงษ์ เจริญผล) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายชาคิสย์ แสงดำ) สถาปนิกชำนาญการ	เรียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประชบ นิยมางค์) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายเลิศพร แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายธนุรักษ์ ทดสอบ) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (นายวุฒิ วงษ์วุฒิ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นายยงทิน จิระพันธุ์วณิชย์) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. EE2-15 TOTAL 68/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาวรัมภารรท์ ถมยา)
ตำแหน่ง นักการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

โครงการ: ก่อสร้างระบบท่อน้ำ ภายในสนามกีฬาพระงามสวย	สำรวจ: (นายอิปพงษ์ เจริญมาก) นายช่างโยธาชำนาญงาน	เขียนแบบ: (นายนัฐนนท์ วงษ์สวาง) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ: (นายธนิมพร แมนเมียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ	เห็นชอบ: (นายอนุรักษ์ พลเสน) ผู้อำนวยการกองช่าง	อนุมัติ: (นางอรทิน จิระพันธุ์วณิชย์) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566
สถานที่ตั้งโครงการ: ภายสนามกีฬาพระงามสวย ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี	ออกแบบ: (นายอาทิตย์ แสงดำรู) สถาปนิกชำนาญการ	ตรวจทาน: (นางสาวประจบ นิลมงคล) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ:	เห็นชอบ: จ.ส. (ปัญญา ชื่นภูมิ) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี		DRAWING NO. EE2-16
แบบแสดง: แปลนระบบป้องกันฟ้าผ่า ชั้น 1						TOTAL 69/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ ลงนามชื่อ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรณ์ ลงนามชื่อ)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 108	โครงการ ก่อสร้างระบายน้ำ ภายในสนามสักการะรามสวร สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามสักการะรามสวร ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนระบบป้องกันฟ้าผ่า ชั้นหลังคา	สำรวจ (นายอภิพงษ์ เจริญมาก) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายสาทิตย์ แสงคำ) ตอาปนิกชำนาญการ	เรียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์ลอย) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ น้อยแจง) นายช่างโยธาชำโส	ตรวจสอบ (นายเสริมพร แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าแผนกวิศวกรรมและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลเสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ ร.ต. (นัฐรุ วงษ์ญสิ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรทัย จิระพันธุ์วาณิชย์) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แผ่นที่ 060/2566 DRAWING NO. EE2-17 TOTAL 70/100

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ฉมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



แปลนระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 1

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างกระว่านน้ำ ภายในสนามศึกษาพระงามสวย สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามศึกษาพระงามสวย A ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 1	สำรวจ (นายธนิปกรณ์ เจริญมาก) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายชาคิตย์ แสงดำ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สลาย) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประชุมพร มีอะเอง) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายคณิเมศร์ แนมเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าแผนกตรวจสอบและออกแบบ ตรวจสอบ _____	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (นาย วงษ์ภูมิ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นายอรรถพิณ จิระพันธุ์วาณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบมาตรฐานที่ 060/2566 DRAWING NO. EE2-18 TOTAL 71/100



แปลนระบบไฟฟ้าปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้นที่ 2

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างระบายน้ำ ภายในสนามศึกษาพระรามหวร สถานที่ดำเนินโครงการ ภายสนามศึกษาพระรามหวร ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนระบบไฟฟ้าปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้นที่ 2	สำรวจ (นายอิทธิพงษ์ เศรัฐมงคล) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายฮาทิตย์ แสงดำ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์ธงชาย) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ นัยแจง) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายเฉลิมพร แนมเนียม) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ รอง (นายวิจิตร วัฒนกุล) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางสาวพิน จิระพันธุ์วณิชย์) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. EE2-19 TOTAL 72/100



DETAIL (1)
GROUND ROD.

DETAIL (2)
CABLE CONNECTION

DETAIL (3)
TEE SPLICE

DETAIL (4)
PIPE BONDING

DETAIL (5)
COPPER BRAID FOR GROUND BONDING JUMPER.

DETAIL (6)
CABLE CROSS CONNECTION

DETAIL (7)
DOUBLE CABLE CONNECTION

DETAIL (8)
SHEET METAL BONDING

DETAIL (9)
COPPER STRAP
CONNECTION HORIZONTAL

DETAIL (10)
COPPER STRAP
CONNECTION VERTICAL

DETAIL (11)
COPPER STRAP TO CABLE

DETAIL (12)
CABLE TO COPPER STRAP



DETAIL (13)
SHEET METAL BONDING

DETAIL (14)
COPPER STRAP
TEE SPLICE HORIZONTAL



DETAIL (15)
COPPER STRAP
TEE SPLICE VERTICAL

DETAIL (16)

AIR TERMINAL SADDLE

DETAIL (17)



OBSTRUCTION LIGHT

DETAIL (18)
CABLE TO GROUND ROD

DETAIL (19)
CABLE TO GROUND ROD



DETAIL (20)
GROUND BAR.

DETAIL (21)
COPPER BAR TO GROUND ROD

DETAIL (22)
COPPER BAR TO GROUND ROD



DETAIL (23)
COPPER BAR TO GROUND ROD



DETAIL (24)
GROUND GRID

DETAIL (25)
COPPER TAPE BONDED
TO STEEL PLATE

DETAIL (26)
CONDUIT GROUND BUSHING

DETAIL (27)
TEST CLAMP

DETAIL (28)
COPPER STRAP CLAMP



DETAIL (29)
INSPECTION PIT DETAIL

DETAIL (30)
COPPER STRAP CLAMP



GROUNDING TEST BOX

DOWN CONDUCTOR TO GROUND ROD

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ตรวจสอบความถูกต้อง

(นางสาวจิภาวรรษ์ อมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ภายในสนามกีฬาพระรามสาร สถานที่ดำเนินโครงการ ภายในสนามกีฬาพระรามสาร ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง รายละเอียดการติดตั้งมาตรฐาน	สำรวจ (นายอัปพงษ์ เจริญมาก) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายชาติชัย แสงดำ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สาย) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประชน มัธยมจง) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายเสริมศักดิ์ แนนเนียม) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าแผนกสำรวจและออกแบบ ตรวจรับ	เห็นชอบ (นายชนินทร์ พลสม) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (นายจิ - นนท์ภูมิ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นายธรินท จิระทัยอุ่วานิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. EE2-20 TOTAL 73/100

สารบัญ

DWG No.	DRAWING TITLE
AC-01	สารบัญ แปลสัญลักษณ์ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ
AC-02	สถานที่ตั้งโครงการ และระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ
AC-03	โครงการระบบปรับอากาศ
AC-04	แปลนระบบปรับอากาศ ชั้น 1
AC-05	แปลนระบบปรับอากาศ ชั้น 2
AC-06	แปลนระบบระบายอากาศ ชั้น 1
AC-07	แปลนระบบระบายอากาศ ชั้น 2

สัญลักษณ์ประกอบแบบ

สัญลักษณ์	อักษรย่อ	รายละเอียด	สัญลักษณ์	อักษรย่อ	รายละเอียด
	45	ELBOW 45		3WA	3-WAY, CONTROL VALVE
	90	ELBOW 90		DP	DIFFERENTIAL PRESSURE BY-PASS VALVE
	E-UP	ELBOW LOOKING UP		BV3	BALANCING VALVE
	E-DW	ELBOW LOOKING DOWN		DS	DUCT SILENCER
	TE	TEE		SV	SOLENOID VALVE
	T-UP	TEE LOOKING UP		TEV	THERMOSTATIC EXPANSION VALVE
	T-DW	TEE LOOKING DOWN		GVS	GLOBE VALVE OR STOP VALVE
	CDU,ACH	AIR COOLED CONDENSING UNIT HORIZONTAL DISCHARGE		WP	WATER PUMP
	CDU,ACV	AIR COOLED CONDENSING UNIT VERTICAL DISCHARGE		FS	FLOW SWITCH
	CDU,ACV	AIR COOLED CONDENSING UNIT VERTICAL DISCHARGE		AAV	AUTOMATIC AIR VENT
	FCU,FCF	FAN COIL UNIT CEILING MOUNTED, FREE BLOW		TM	THERMOMETER
	FCU,FCF	FAN COIL UNIT Wall MOUNTED, FREE BLOW		PG	PRESSURE GAUGE WITH COCK AND SNUBBER
	FCU,FCF	FAN COIL UNIT Wall MOUNTED, FREE BLOW		FC	FLEMBLE CONNECTOR
	FCU,FCC	FAN COIL UNIT CASSETTE, CONCEALED		EJ	EXPANSION JOINT
	AHU,AHC	AIR HANDLING UNIT HORIZONTAL DISCHARGE , CEILING MOUNTED		FDR	FILTER DRIER REPLACEABLE CORE
	AHU,AVC	AIR HANDLING UNIT, VERTICAL DISCHARGE , FLOOR MOUNTED		FD	FILTER DRIER
	CF	CEILING CENTRIFUGAL FAN WITH EXHAUST GRILLE		SGM	SIGHT GLASS WITH MOISTURE INDICATOR
	CFW	CENTRIFUGAL FAN W/CABINET&FILTER		RL	REFRIGERANT LINE
	PF	EXHAUST FAN ; PROPELLER WALL MOUNTED	CDS	CDS	CONDENSER WATER SUPPLY
	EF	EXHAUST FAN ; CEILING MOUNTED	CDR	CDR	CONDENSER WATER RETURN
	AF	AXIAL FLOW FAN	CHS	CHS	CHILLED WATER SUPPLY
	EF	MINI SIRROCCO FAN	CHR	CHR	CHILLED WATER RETURN
	4WS	4-WAY SQUARE DIFFUSER WITH OPPOSED BLADE VOLUME DAMPER		CDL	CONDENSATE DRAIN LINE
	3WS	3-WAY SQUARE DIFFUSER WITH OPPOSED BLADE VOLUME DAMPER		ED	ELECTRICAL DUCT HEATER
	2WS	2-WAY SQUARE DIFFUSER WITH OPPOSED BLADE VOLUME DAMPER		RT	ROOM THERMOSTAT
	RA	RETURN AIR LOUVER		RH	ROOM HUMIDISTAT
	EAL	EXHAUST AIR LOUVER		TR	THERMOSTAT REMOTE BULB, DUCT OR PIPE OR INSERTION TYPE
	RAG	CEILING RETURN AIR GRILLE		CB	CIRCUIT BREAKER
	FA	FRESH AIR GRILLE WITH INSECT SCREEN & VOLUME DAMPER		DOL	MAGNETIC STARTER DIRECT ON LINE WITH OVERLOAD RELAYS
	LS	LINEAR SLOT DIFFUSER		SDW	MAGNETIC STARTER STAR DELTA WITH OVERLOAD RELAYS
	SD	SPLITER DAMPER		EPO	ELECTRICAL PANEL BOARD
	WS	WATER STRAINER WITH DRAIN VALVE		MCP	MASTERCOOL PUMP
	GV	GATE VALVE		FSI	FAN SWITCH
	BV	BUTTERFLY VALVE		DPT	DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSDUCER
	CV	CHECK VALVE			SAFETY SWITCH NON FUSE DISCONNECTING 2P 32A
	BV2	BALANCING VALVE			
	2W	2-WAY, CONTROL VALVE			

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรห์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ไชยเพชร คำพันธ์

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างระบะน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามสาร สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามสาร ต.ทะเลชุบสร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง สารบัญแบบ , สัญลักษณ์แบบระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ	สำรวจ (นายธีปพงษ์ เจริญมาก) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงคำ) ตำแหน่งวิศวกร	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ นิ่มนวล) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายเฉลิมพร แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายชนุรักษ์ พลเสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (นางสาวจิรัฐ วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางธรทิน จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบลงวันที่ 060/2566 DRAWING NO. AC-01 TOTAL 74/100

Load Schedule Air-conditioner VRF System

No.	Model	Q.ty	Type	BTU/Hr	V/PH/Hz	PIPING SIZE (OD)		Drain Pipe	Power Input	Main Control	Main Cable	Running Current	Circuit Breaker
						LIQUID	GAS		(kW)	M-Net(mm^2)	FCU (mm^2)	Amp	Amp
FANCOIL UNIT													
Floor 1 st													
FCU1-01	PLFY-P63VEM-EA	1	CS	24,200	220/1/50	3/8"	5/8"	1-1/4 "	0.03	2x1.5mm^2	2x2.5mm^2 L/N,1x2.5mm^2 G	0.36	10
FCU1-02	PLFY-P63VEM-EA	1	CS	24,200	220/1/50	3/8"	5/8"	1-1/4 "	0.03	2x1.5mm^2	2x2.5mm^2 L/N,1x2.5mm^2 G	0.36	10
FCU1-03	PLFY-P50VEM-E	1	CS	19,100	220/1/50	1/4"	1/2"	1-1/4 "	0.03	2x1.5mm^2	2x2.5mm^2 L/N,1x2.5mm^2 G	0.32	10
FCU1-04	PLFY-P50VEM-E	1	CS	19,100	220/1/50	1/4"	1/2"	1-1/4 "	0.03	2x1.5mm^2	2x2.5mm^2 L/N,1x2.5mm^2 G	0.32	10
FCU1-05	PLFY-P63VEM-EA	1	CS	24,200	220/1/50	3/8"	5/8"	1-1/4 "	0.03	2x1.5mm^2	2x2.5mm^2 L/N,1x2.5mm^2 G	0.36	10
FCU1-06	PLFY-P63VEM-EA	1	CS	24,200	220/1/50	3/8"	5/8"	1-1/4 "	0.03	2x1.5mm^2	2x2.5mm^2 L/N,1x2.5mm^2 G	0.36	10
FCU1-07	PLFY-P63VEM-EA	1	CS	24,200	220/1/50	3/8"	5/8"	1-1/4 "	0.03	2x1.5mm^2	2x2.5mm^2 L/N,1x2.5mm^2 G	0.36	10
FCU1-08	PLFY-P63VEM-EA	1	CS	24,200	220/1/50	3/8"	5/8"	1-1/4 "	0.03	2x1.5mm^2	2x2.5mm^2 L/N,1x2.5mm^2 G	0.36	10
FCU1-09	PLFY-P40VEM-E	1	CS	15,400	220/1/50	1/4"	1/2"	1-1/4 "	0.03	2x1.5mm^2	2x2.5mm^2 L/N,1x2.5mm^2 G	0.32	10
FCU1-10	PLFY-P63VEM-EA	1	CS	24,200	220/1/50	3/8"	5/8"	1-1/4 "	0.03	2x1.5mm^2	2x2.5mm^2 L/N,1x2.5mm^2 G	0.36	10
FCU1-11	PKFY-P40VLM	1	WM	15,400	220/1/50	1/4"	1/2"	1 "	0.04	2x1.5mm^2	2x1.5mm^2 L/N,1x2.5mm^2 G	0.35	10
Floor 2 nd													
FCU2-01	PLFY-P80VEM-EA	1	CS	30,700	220/1/50	3/8"	5/8"	1-1/4 "	0.05	2x1.5mm^2	2x1.5mm^2 L/N,1x2.5mm^2 G	0.5	10
FCU2-02	PLFY-P80VEM-EA	1	CS	30,700	220/1/50	3/8"	5/8"	1-1/4 "	0.05	2x1.5mm^2	2x1.5mm^2 L/N,1x2.5mm^2 G	0.5	10

หมายเหตุ

1. ท่อน้ำยาใช้ท่อทองแดง Type L หุ้มด้วยฉนวนยางสังเคราะห์หนา 3/4"
2. ท่อน้ำทิ้งใช้ท่อ PVC Class 8.5 หุ้มด้วยฉนวนยางสังเคราะห์หนา 1/2"
3. โดยท่อนอกใช้ใช้ท่อร้อยสาย (EMT) สำหรับติดฝ้าเพดานหรือในแนวนอน ภายในอาคาร และใช้ท่อโลหะรีดหนาปานกลาง (IMC) สำหรับภายนอกอาคาร
4. ห้องและระบายอากาศ ให้มีพัดลมดูดอากาศ(EA)เปิด ระบบปิดไว้เวลาปิดครั้งหนึ่งหนึ่ง เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ระบบจะทำงาน
5. ท่อร้อยสายไฟใช้ท่อ PVC 4" Class 5

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Load Schedule Air-conditioner VRF System

No.	Model	Q.ty	Type	BTU/Hr	V/PH/Hz	PING SIZE (O		Power Input	Main Control	Main Cable	Running Current	CB / Safety Switch
						LIQUID	GAS	(kW)	M-Net (mm^2)	CDU (mm^2)	Amp	Amp
CONDENSING UINTS												
CDU-01	PUCY-P800YSKD	1	INVERTER	300,300	400/3/50	3/4"	1 3/8"	25.00	2x1.5mm^2	4x6mm^2 L/N,1x6mm^2 G	40.00	40
									2x1.5mm^2	4x6mm^2 L/N,1x6mm^2 G		40

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรห์ ฉยยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา สาธนาและวัฒนธรรม

Load Schedule Ventilation System

No.	Model	Q.ty	Type	Air Flow	V/PH/Hz	Power Input	Main Cable	Running Current	Circuit Breaker
				CFM (High)		(W)	(mm^2)	Amp	Amp
ชั้น 1									
EF-01 TO 02	VD-15Z4T7-S/-D	2	CM	157	220/1/50	12/12/14	2x2.5mm^2 L/N,1x2.5mm^2 G	0.05	10
EF-03	VD-16ZP4T7/-N/-D	1	CM	217	220/1/50	17/17/19	2x2.5mm^2 L/N,1x2.5mm^2 G	0.08	10
EF-04	VD-18Z4T7	1	CM	335	220/1/50	31	2x2.5mm^2 L/N,1x2.5mm^2 G	0.14	10
EF-05 To 06	VD-15Z4T7-S/-D	2	CM	157	220/1/50	12/12/14	2x2.5mm^2 L/N,1x2.5mm^2 G	0.05	10
EF-07 To 14	VD-10Z4T7-S/-D/-N	8	CM	100	220/1/50	9/9/9/11	2x2.5mm^2 L/N,1x2.5mm^2 G	0.04	10
EF-15 To 18	VD-15Z4T7-S/-D	4	CM	157	220/1/50	12/12/14	2x2.5mm^2 L/N,1x2.5mm^2 G	0.05	10
EF-19 To 20	EX-20SKC7T	2	WM	535	220/1/50	19	2x2.5mm^2 L/N,1x2.5mm^2 G	0.09	10
EF-21	EX-20SKC7T	1	WM	535	220/1/50	19	2x2.5mm^2 L/N,1x2.5mm^2 G	0.09	10
ชั้น 2									
EF-21	VD-15Z4T6-S/-D	1	CM	157	220/1/50	12/12/14	2x2.5mm^2 L/N,1x2.5mm^2 G	0.05	10

ตารางโหลดระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ข้างเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ: ก่อสร้างระบะน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามสาม สถานที่ตั้งโครงการ: ภายสนามกีฬาพระรามสาม ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบมาตร: ตารางโหลดระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	สำรวจ: (นายธิปไพย์ เจริญมาก) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ: (นายอาทิตย์ แสงคำ) สถาปนิกชำนาญการ	เรียนแบบ: (นายณัฐนนท์ วงษ์ชาย) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน: (นางสาวประจบ น้อยมงคล) นายช่างโยธาชำนาญ	ตรวจสอบ: (นายเผดิมพร ผนมเนียม) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้านายช่างสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ:	เห็นชอบ: (นายบุรัทย์ พลสม) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ: (นายวุฒิ วงษ์ภูมิ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ: (นายอรรถ จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบมาตรที่ 060/2565 DRAWING NO. AC-02 TOTAL 75/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรห์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 105	โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามสวร สถานที่ดำเนินโครงการ ภายในสนามกีฬาพระรามสวร ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง โครงสร้างระบบปรับอากาศ	สำรวจ (นายชลิปพงศ์ พริญมาศ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แต้งตำรู) ตำแหน่งนักบริหารงาน	เรียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สราช) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจวบ นัดยนจ์) นายช่างโยธาชำนาญโส	ตรวจสอบ (นายเอกสิทธิ์ นมเมือง) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ จ.ส. (บัญชา วังมนคุณ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นายอภิชน จิระพันธุ์วณิชย์) นายกองค์การบริหารส่วนจ.จังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. AC-03 TOTAL 76/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรณ์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13460)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (15000) โทร 0 3641 1406 ต่อ 105	โครงการ ก่อสร้างระบะร่องน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามสาม สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามสาม ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนระบบปรับอากาศ ชั้นที่ 1	สำรวจ (นายอธิปพงษ์ เจริญเกษ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายชาติชัย แสงดำรุ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประชุมพร น้อยมงจง) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายเฉลิมพร แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลเสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (นายบำรุง วัชรภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรทิน จิระพันธุ์วาณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. AC-04 TOTAL 77/100



แปลนระบบปรับอากาศ ชั้นที่ 2

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณกาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา สาธนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(รี15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

โครงการ ก่อสร้างระบายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามสวร
สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามสวร ต.ทะเลชุบสร อ.เมือง จ.ลพบุรี
แบบแสดง แปลนระบบปรับอากาศ ชั้นที่ 2

สำรวจ (นายอภิปพงษ์ เจริญมาศ) นายช่างโยธาชำนาญงาน
ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงดำ) สถาปนิกปฏิบัติการ
เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน
ตรวจทาน (นางสาวประจบ น้อยนวง) นายช่างโยธาชำนาญงาน
ตรวจสอบแบบ (นายเฉลิมพร แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
ตรวจสอบ
เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พยสน) ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ จ.ส. (บัญชา วังชัยภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
อนุมัติ (นายธนิน จิระพันธ์วานิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

แบบแรก 060/2566
DRAWING NO. AC-05
TOTAL 78/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาวจิภาวรรห์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1405 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระนารายณ์ สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระนารายณ์ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนระบบระบายอากาศ ชั้นที่ 1	สำรวจ (นายธนิพงษ์ เจริญเกตุ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายกาทิตย์ แสงคำ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์ธรา) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประนอม น้อยเจริญ) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายสลิมพร แบบเมือง) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายชนุรักษ์ พลสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (นายวุฒิ วงษ์ภูมิ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางธรทิน จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. AC-06 TOTAL 79/100



แปลนระบบระบายอากาศ ชั้นที่ 2

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรห์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาทะเลชุบศร สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาทะเลชุบศร ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนระบบระบายอากาศ ชั้นที่ 2	สำรวจ (นายอภิพงษ์ เจริญภกดี) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงดำ) สถาปนิกชำนาญการ	เรียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์ชยาศ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประนอม น้อยแจ่ม) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายธนิมพร แนะเมือง) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการหน้าที่หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลเสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (บัญชา วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. AC-07 TOTAL 80/100

DWG No	DRAWING TITLE
SN-01	สารบัญแบบและสัญลักษณ์ประกอบแบบ
SN-02	รายการประกอบแบบ
SN-03	สัญลักษณ์สุขาภิบาล
SN-04	แปลนระบบสุขาภิบาล(S,W,V) ชั้นที่ 1
SN-05	แปลนระบบสุขาภิบาล(S,W,V) ชั้นที่ 2
SN-06	แปลนระบบสุขาภิบาล(S,W,V) ชั้นหลังคา
SN-07	แปลนระบบสุขาภิบาล(CW) ชั้นที่ 1
SN-08	แปลนระบบสุขาภิบาล(CW) ชั้นที่ 2
SN-09	แปลนระบบดับเพลิง ชั้นที่ 1
SN-10	แปลนระบบดับเพลิง ชั้นที่ 2
SN-11	แปลนระบบระบายน้ำฝน ชั้นที่ 1
SN-12	แปลนระบบระบายน้ำฝน ชั้นที่ 2
SN-13	แปลนระบบระบายน้ำชั้นชั้นหลังคา
SN-14	แบบขยาย CW ห้องน้ำ 1,2 /แบบขยาย S,W,V ห้องน้ำ 1,2
SN-15	แบบขยาย CW ห้องน้ำ 3,4,5 /แบบขยาย S,W,V ห้องน้ำ 3,4,5
SN-16	แบบขยายถังบำบัดน้ำเสีย,แบบขยายตู้ดับเพลิง
SN-17	ไดอะแกรมระบบสุขาภิบาล (S,W,V),(CW)
SN-18	แบบขยายรายละเอียดทั่วไป 1
SN-19	แบบขยายรายละเอียดทั่วไป 2
SN-20	แบบขยายรายละเอียดทั่วไป 3

SANITARY SYSTEM SYMBOLS

LETTER SYMBOLS

SYMBOLS	DESCRIPTION
ANSI	AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE
ASTM	AMERICAN SOCIETY FOR TESTING METERIAL
BL	BRANCH LINE
Cnc.	CONCENTRIC
CO	CLEANOUT
DN	DOWN
DWG	DRAWING
FCO	FLOOR CLEANOUT
FD	FLOOR DRAIN
GPM	GALLON PER MINUTE
HB	HOSE BIBB
HP	HORSE POWER
HR	HOUR
KG	KILOGRAM
KS	KITCHEN SINK
KB	KILOWATT
LAV	LAVATORY
M	METRE
MAX	MAXIMUM
MIN	MINIMUM
min	MINUTE
mm.	MILLIMETRE
NC	NORMALLY CLOSED
NO.	NUMBER
RD	ROOF DRAIN
RL	RAIN LEADER
SB	SPRAY BIBB
SH	SHOWER
SS	SERVICE SINK
TYP	TYPICAL
UR	URINAL
V	VENT
VTR	VENT THROUGH ROOF
WC	WATER CLOSET
CW	COLD WATER PIPE
W	WASTE PIPE
S	SOIL PIPE
V	VENT PIPE

FITTING SYMBOLS

SYMBOLS	DESCRIPTION
	ELBOW 90°
	ELBOW 45°
	ELBOW LOOKING UP
	ELBOW LOOKING DOWN
	LONG RADIUS ELBOW
	UNION
	TEE LOOKING UP
	TEE LOOKING DOWN
	CONNECTION TOP
	CONNECTION TOP
	TEE
	REDUCER
	REDUCER CONCENTRIC
	REDUCER ECCENTRIC STRAIGHT INVERT
	REDUCER ECCENTRIC STRAIGHT CROWN
	FLANGE
	REMOVABLE CAP END
	BLIND FLANGE END
	CLEANOUT OR PLUG
	STRAINER
	FLEXIBLE HOSE

VALVE AND PIPING SYMBOLS

SYMBOLS	DESCRIPTION
	SOLENOID VALVE
	AUTOMATIC AIR VENT WITH VALVE
	PUMP
	DRAIN PIPE
	GENERAL VALVE
	GATE VALVE (NON-RISING STEM)
	DS & Y GATE VALVE
	HYDRAULIC CONTROL VALVE
	PRESSURE REGULATING VALVE (PILOT OPERATED)
	PRESSURE RELIEF VALVE (PILOT OPERATED)
	ANGLE VALVE
	FLOW IN DIRECTION OF ARROW
	PITCH TO DRAIN
	PRESSURE GAUGE WITH SYPHON AND NEEDLE VALVE
	DRAIN VALVE
	FLOOR DRAIN
	ALIGNMENT GUIDE SLEEVE
	FLOAT VALVE
	ROOF DRAIN

VALVE AND PIPING SYMBOLS

SYMBOLS	DESCRIPTION
	EXPANSION JOINT
	FLOW REGULATOR
	CHECK VALVE
	BUTTERFLY VALVE
	SIGHT FLOW INDICATOR
	EQUIPMENT DRAIN
	OPEN WASTE CONE
	CLOSED WASTE CONE
	POST INDICATOR VALVE
	FOOT VALVE
	FLOW METERING ELEMENT
	FS-FLOW SWITCH , PS- PRESSURE SWITCH
	BALL VALVE
	FLOATLESS LEVEL SWITCH
	FLEXIBLE PIPE FOR CW
FC	FAUCET
WHA	WATER HAMMER ARRESTOR

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)
ผู้ช่วยนักการกองการศึกษา สาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ: ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในสนามกีฬาของจังหวัด สถานที่ตั้งโครงการ: ภายสนามกีฬาของจังหวัด ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง: สารบัญแบบ สัญลักษณ์ประกอบแบบ	สำรวจ: (นายอภิปกษ์ เจริญยศ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ: (นายสาทิตย์ แสงศรี) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ: (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน: (นางสาวประพบ น้อยเจริญ) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ: (นายเฉลิมพร แนวเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ:	เห็นชอบ: (นายอนุรักษ์ พลสนอ) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ ๙ ธ.ค. (นายสุง วงษ์ญี) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ: (นายอรพิน จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. SN-01 TOTAL 81/100

รายการประกอบแบบระบบสุขาภิบาล



PIPE MATERIAL			
CODE	DESCRIPTIONS	LOCATION	PIPE STANDARDS
CW	COLD WATER PIPE	ABOVE GROUND	PVC CLASS 13.5 TIS 17-2532
CW	COLD WATER PIPE	UNDER GROUND	HDPE PN 10 DIN 8074, 8075
S, W, V	SOIL, WASTE, VENT PIPE	ABOVE & UNDERGROUND	PVC CLASS 8.5 TIS 17-2532
RL	RAIN LEADER PIPE	ABOVE GROUND	PVC CLASS 8.5 TIS 17-2532
RL	RAIN LEADER PIPE	UNDER GROUND	HDPE, PN 6 DIN 8074, 8075
F	FIRE PROTECTION PIPE	ABOVE GROUND	SCH. 30/40 ASTM A53 GRA SEAMED
F	FIRE PROTECTION PIPE	UNDER GROUND	HDPE, PN 10 DIN 8074, 8075
ACP	SITE DRAINAGE PIPE	UNDERGROUND	RCP CLASS 2T TIS 128-2529

หมายเหตุ

- ท่อ CW, V ใช้สีเขียวหรือมีแถบสีเขียวอย่างน้อย 2 แถบ
- ท่อ S, W ใช้สีเหลืองหรือมีแถบสีเหลืองอย่างน้อย 2 แถบ
- ท่อทุกชนิดจะต้องมีเครื่องหมายบ่งชี้ ดังนี้
  - ชื่อย่อหรือคำเต็มที่บ่งบอกประเภทของท่อ
  - ลูกศรแสดงทิศทางการไหลของน้ำ
  - ขนาดของท่อ
  - ระยะห่างของการทำเครื่องหมายบ่งชี้ ไม่เกิน 6.00 เมตร
  - ตำแหน่งที่ต้องมีเครื่องหมายบ่งชี้ ได้แก่ ทุกตำแหน่งที่ท่อผ่านเข้าออกจากผนังหรือพื้น ทุกตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนทิศทางการไหล ทุกตำแหน่งที่มีการต่อท่อ ทุกตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนขนาดท่อ
- ท่อทุกชนิดจะต้องมีสีหรือเครื่องหมายบ่งชี้ตามมาตรฐานของผู้ผลิต หรือผู้ว่าจ้างก่อนการติดตั้ง

ข้อกำหนดทั่วไปในการเดินท่อและทดสอบท่อ

การเดินท่อ น. พ. ง ในห้องน้ำชนิดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังนี้

1. ตำแหน่งท่อ น. พ. ง ให้เป็นไปตามที่ได้แสดงไว้ในแบบรายละเอียดของห้องน้ำชนิดต่างๆ ทั้งนี้จะต้องคำนึงถึงความสวยงามและความเหมาะสมในการใช้งานด้วย
2. สำหรับท่อที่ลอยอยู่เหนือพื้นดินหรือพื้นอาคารทั้งชั้นล่างและชั้นที่สูงขึ้นไป ต้องยึดกับโครงสร้างอาคารด้วยแคลมป์ (CLAMP) ที่มีระยะห่างไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในตารางต่อไปนี้

ขนาดท่อ	ระยะห่างไม่เกิน
1/2" - 1"	1.50 ม.
1 1/4" - 2"	2.00 ม.
2 1/2" - 3"	2.50 ม.
4" ขึ้นไป	3.00 ม.

3. สำหรับท่อฝังใต้ดินต้องวางตามแนวและระดับที่ถูกต้องตามที่ได้แสดงไว้ในแบบรายละเอียดงานสุขาภิบาล และตามมาตรฐานงานวิศวกรรมสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๓

การเดินท่อ CW ในห้องน้ำชนิดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังนี้

1. การเดินท่อ CW ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของท่อแต่ละชนิดที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
2. มี AIR CHAMBER สูงอย่างน้อย 0.30 ม. ติดตั้งทุกตำแหน่งของ CW ในแนวดิ่งทุกจุด
3. ท่อ CW ที่วางอยู่ใต้ดินหรือพื้นอาคารชั้นล่างให้ติดตั้งในแนวดิ่งเท่านั้น
4. ท่อ CW ในแนวนอนนั้นให้ลาดเอียงน้ำตามแนวท่อต่างๆ ประมาณ 1/200 ไปทางที่ต้องการระบายน้ำทิ้ง
5. ก่อนต่อท่อเข้ากับเครื่องสุขภัณฑ์ทุกชิ้นให้ใช้ขาตั้งยึด ANGLE VALVE ก่อนที่จะมีการติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ พร้อมทั้งมีการทดสอบแรงดันน้ำในท่อทุกจุด
6. การเดินท่อ CW เข้ากับเครื่องสุขภัณฑ์ที่ต้องใช้น้ำอุ่นนอกจากน้ำเย็นด้วย ให้ทำการทดสอบระบบแรงดันน้ำตามข้อกำหนดของผู้ประดิษฐ์ก่อนการติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ โดยใช้ปั๊มน้ำทดสอบอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ไม่ต่ำกว่า 100 ปอนด์/ตารางนิ้ว
7. สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องใช้การเดินท่อ CW ต้องเป็นไปตามมาตรฐานงานวิศวกรรมสาธารณสุข กรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ. ๒๕๔๓
8. ทางวิ่งและทางลาดที่จะสร้างขึ้นตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยสำหรับคนพิการ ทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ ในอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘ ต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร ความยาวของทางวิ่งแต่ละช่วงต้องไม่เกิน ๙.๐๐ เมตร ความชันของทางวิ่งต้องไม่เกิน ๑ ต่อ ๑๒ ในกรณีที่ความชันของทางวิ่งเกิน ๑ ต่อ ๒๐ ต้องมีพื้นที่ราบสำหรับพักคอยทุกระยะไม่เกิน ๙.๐๐ เมตร ขนาดของพื้นที่ราบสำหรับพักคอยต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่าความกว้างของทางวิ่ง และมีความยาวไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร ทางวิ่งและทางลาดต้องมีราวจับทั้งสองข้าง ราวจับต้องมีความสูงวัดจากผิวทางวิ่งถึงราวจับด้านบนไม่น้อยกว่า ๐.๗๐ เมตร และไม่เกิน ๐.๙๐ เมตร ราวจับต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓.๘ เซนติเมตร และไม่เกิน ๕.๐ เซนติเมตร ราวจับต้องยึดแน่นกับผนังหรือพื้น ปลายราวจับต้องงอเข้าหาผนังหรือพื้น ราวจับต้องต่อเนื่องตลอดทางวิ่งและทางลาด ราวจับต้องมีสีตัดกับสีของผนังหรือพื้นที่อยู่ติดกัน

การตรวจสอบและทดสอบระบบท่อ

1) ระบบท่อน้ำประปา

ผู้รับเหมาต้องทำการทดสอบท่อภายในสิ้นครั้งแรกหรือระหว่างการก่อสร้าง ๆ ที่จะปิดทับท่อ โดยให้ปิดปลายท่อด้านหนึ่งแล้วอัดน้ำเข้าไปในท่อด้วยแรงดันไม่น้อยกว่า 1 เท่าของแรงดันที่ใช้งานจริงของระบบ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 2 กก./ตร.ซม. (30 ปอนด์/ตร.นิ้ว) และต้องไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมง แล้วจึงเริ่มการทดสอบ หากอุปกรณ์ท่อมีการรั่วซึมหรือแตกหักเสียหายจากการทดสอบ ผู้รับเหมาต้องทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อย โดยการทดสอบจะต้องกระทำจนกว่าจะไม่มีการรั่วซึมหรือแตกหักเสียหายอีกต่อไป

2) ระบบท่อน้ำเสียและระบายอากาศ

ก่อนทำการทดสอบ ผู้รับเหมาต้องทำการปิดรูเปิดทั้งหมดในท่อระบาย หรือทำการอุดรูระบายที่ทางออกของท่อระบายน้ำทิ้งของเครื่องสุขภัณฑ์ทุกชิ้นให้เรียบร้อย โดยจะต้องทำการทดสอบระบบท่อระบายน้ำทิ้งและท่อระบายอากาศ ไม่น้อยกว่าความดันน้ำ 300 มิลลิเมตร (ปักท่อโป๊ะในแนวดิ่งยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร) และต้องไม่มีการรั่วซึมออกมา หรือตามข้อกำหนดของผู้ควบคุมงาน

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวฉภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรณ์ ดนยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชัยเพชร คำพันธ์

นายชัยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างประปาน้ำ ภายในสถานที่ทำพระราชพิธี สถานที่ตั้งโครงการ ภายในสถานที่ทำพระราชพิธี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง รายการประกอบแบบ	สำรวจ (นายธชิโพงษ์ เจริญกุล) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายธาทิตย์ แสงดำ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์ธอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประพงษ์ นิลยะเจ) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายธนิมพร แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้างานฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลสัน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ จ.อ. (บำรุง วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. SN-02 TOTAL 82/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ผังบริเวณสุขาภิบาล

มาตราส่วน 1:500

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร 0 3641 1405 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามหก สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามหก ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง ผังบริเวณสุขาภิบาล	สำรวจ (นายอภิพงษ์ เจริญบาศ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงคำ) สถาปนิกชำนาญการ	เรียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สาย) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประชย นิยมเจง) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายเฉลิมพร แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (บัชชุ วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรทิน จิระพันธุ์วาณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. SN-03 TOTAL 83/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
ข้าราชการธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ณยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

แปลนระบบสุขาภิบาล(s,w,v) ชั้นที่ 1

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนเขาชายณัฐการ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1408 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างระบายน้ำ ภายในสนามศึกษาพระรามสวะ สถานที่ดำเนินโครงการ ภายสนามศึกษาพระรามสวะ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนระบบสุขาภิบาล(s,w,v) ชั้นที่ 1	สำรวจ (นายอนิวัทย์ เพชิญภาพ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายชาติชัย แสงดำ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์ดอาง) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประชบ นิยมวง) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายธนิพพร แสนสนิท) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ จ.ต. (บำรุง วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นายอดิศร จิระพันธุ์วานิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. SN-04 TOTAL 84/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวฌาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรห์ อมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

แปลนระบบสุขาภิบาล(S,W,V)ชั้นที่ 2

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1405 ต่อ 105	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามสาม สถานที่ตั้งโครงการ ภายในสนามกีฬาพระรามสาม ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนระบบสุขาภิบาล(S,W,V)ชั้นที่ 2	สำรวจ (นายธวิปหงษ์ เจริญมาศ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงดำ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประชุมพร น้อยมงคง) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายเฉลิมพร แบบเมียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ _____	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลเสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ ร.ต (บำรุง วงษ์ภูมิ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรพิน จิระสันติ์วานิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบลงวันที่ 060/2566 DRAWING NO. SN–05 TOTAL 85/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ อมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

แปลนระบบสุขาศิบาล(S,W,V)ชั้นหลังคา

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 105

โครงการ: ก่อสร้างระบายน้ำ ภายในสถานที่ทำพระราชพิธี	สำรวจ: (นายอธิปพงษ์ เจริญวาสุ) นายช่างโยธาชำนาญงาน	เขียนแบบ: (นายณัฐนนท์ วงษ์ตรา) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ: (นายณดิมพร แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ	เห็นชอบ: (นายอนุรักษ์ พลเสน) ผู้อำนวยการกองช่าง	อนุมัติ: (นางสาวพิน จิระพันธุ์วณิชย์) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
สถานที่ตั้งโครงการ: ภายในสถานที่ทำพระราชพิธี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี	ออกแบบ: (นายชาคิตย์ แสงดำ) สถาปนิกชำนาญการ	ตรวจทาน: (นางสาวประจบ น้อยมาง) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ:	เห็นชอบ จ.ต. (บัญชา วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	
แบบแสดง: แปลนระบบสุขาศิบาล(S,W,V)ชั้นหลังคา					

แบบเลขที่	060/2566
DRAWING NO.	SN-06
TOTAL	86/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ ถงรนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

แปลนระบบสุขาภิบาล(cw)ชั้นที่ 1

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 105	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามหก สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามหก ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนระบบสุขาภิบาล(cw)ชั้นที่ 1	สำรวจ (นายสมปัทมงษ์ เจริญมาก) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แดงดำรุ) สถาปนิกชำนาญการ	เรียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์ดอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวปุระชบ นิยมสงฆ) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายณลิเมศ แนวเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลเสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ ร.ต. (บัญชร วงษ์ภูมิ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอะทิน จิระพันธุ์วาณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. SN-07 TOTAL 87/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ฌยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

แปลนระบบสุขาภิบาล(CW) ชั้นที่ 2

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ข้างเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1408 #6 106	โครงการ ก่อสร้างระบายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามหก สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามหก ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนระบบสุขาภิบาล(CW) ชั้นที่ 2	สำรวจ (นายอธิพงษ์ เจริญมาก) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายชาติชัย แสงดำรู) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประนอบ น้อยมงง) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายพลพิทพร แนมเมือง) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าแผนกวิศวกรรมและออกแบบ ตรวจสอบ _____	เห็นชอบ (นายพนมรักษ์ พลสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ จ.ส. (บำรุง วงษ์ภูมิ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นายธรินี จิระพันธุ์วาณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. SN-08 TOTAL 88/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ถนยา)
นักวิชาการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ไชยเพช คำพันธ์

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

แปลนระบบดับเพลิง ชั้นที่ 1

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระราชทาน สถานที่ดำเนินโครงการ ภายในสนามกีฬาพระราชทาน ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนระบบดับเพลิง ชั้นที่ 1	สำรวจ (นายอธิปพงษ์ เจริญมาศ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายชาติชัย แสงสว่าง) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์ธรา) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ น้อยมงคล) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายคณิพงศ์ แผนเมือง) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ _____	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลสม) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ จ.ธ. (นายชูชัย วงษ์ภูมิ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นายยะหิน จิระพันธุ์วาณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบแสดงที่ 060/2566 DRAWING NO. SN-09 TOTAL 89/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานพนธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา สาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเทพร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

แปลนระบบดับเพลิง ชั้นที่ 2

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามสาม สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามสาม ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนระบบดับเพลิง ชั้นที่ 2	สำรวจ (นายธนิโศษย์ เจริญมาศ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายธาทิตย์ แสงดำ) ตำแหน่ง	เรียบแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สลาฮู) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประชุบ น้อยนาจ) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายธลิเมศ แบบนิยม) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ หลงสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ รอง (นายวุฒิ วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางสาวพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบแสดงที่ 060/2565 DRAWING NO. SN-10 TOTAL 90/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรที ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

แปลนระบบสุขาภิบาลน์ฟเร็นที่ 1

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามหก สถานที่ก่อสร้าง ภายสนามกีฬาพระรามหก ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แปลนระบบสุขาภิบาลน์ฟเร็นที่ 1	สำรวจ (นายอรินพงษ์ เจริญมาก) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงดำ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์ลอด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ บัวสมจาด) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายชลิมพร แมนเมียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายณัฐภัทร พลเสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ ร.ต. (บัญจ วงษ์ภูมิ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นายอรินพ จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. SN-11 TOTAL 91/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

แปลนระบบสุขาภิบาลน้ำฝนชั้นที่ 2

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

โครงการ: ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในสถานศึกษาพระราชทาน	สำรวจ: (นายอริพงษ์ เจริญบาง) นายช่างโยธาชำนาญงาน	เขียนแบบ: (นายนัฐนนท์ วงษ์สยาม) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ: (นายเชลิมพร แนนเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ	เห็นชอบ: (นายอนุรักษ์ พลเสน) ผู้อำนวยการกองช่าง	อนุมัติ: (นายอดิน จิระดินอุวานิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566
สถานที่ดำเนินการ: ภายในสถานศึกษาพระราชทาน ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี	ออกแบบ: (นายอาทิตย์ แสงสว่าง) สถาปนิกชำนาญการ	ตรวจทาน: (นางสาวประจบ น้อยมงคล) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ:	เห็นชอบ: ร.ต. (น้ำชุง วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี		DRAWING NO. SN-12
แบบแสดง: แปลนระบบสุขาภิบาลน้ำฝนชั้นที่ 2						TOTAL 92/100



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

แปลนระบบสุขาภิบาลน้ำฝนรื้นหลังคา

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

โครงการ	ก่อสร้างระบบท่อน้ำ ภายในสถานศึกษาพระราชทาน
สถานที่ตั้งโครงการ	ภายในสถานศึกษาพระราชทาน ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
แบบแสดง	แปลนระบบสุขาภิบาลน้ำฝนรื้นหลังคา

สำรวจ	(นายชลิปพัชร์ เจริญมาศ) นายช่างโยธาชำนาญงาน
ออกแบบ	(นายอาทิตย์ แสงดำรู) สถาปนิกชำนาญการ
เรียนแบบ	(นายณัฐนนท์ วงษ์สงค์) นายช่างโยธาชำนาญงาน
ตรวจทาน	(นางสาวประจบ น้อยมงคุ) นายช่างโยธาชำนาญงาน
ตรวจสอบ	(นายเฉลิมพร แสนเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
ตรวจสอบ	
เห็นชอบ	(นายอนุรักษ์ หลสน) ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ จ.ส.	(ปัญญ วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
อนุมัติ	(นางยะพิน จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่	060/2566
DRAWING NO.	SN–13
TOTAL	93/100



แบบขยาย CW ห้องน้ำ 1



แบบขยาย CW ห้องน้ำ 2



แบบขยาย S.W.V ห้องน้ำ 1



แบบขยาย S.W.V ห้องน้ำ 2

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรห์ ฉมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 105

โครงการ: ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระนารายณ์

สถานที่ตั้งโครงการ: ภายสนามกีฬาพระนารายณ์ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี

แบบแสดง: แบบขยาย CW ห้องน้ำ 1,2
แบบขยาย S,W,V ห้องน้ำ 1,2

สำรวจ: (นายชลิปพงษ์ เจริญเกตุ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

เขียนแบบ: (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ออกแบบ: (นายชาคิตร์ แสงสำรุ) ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป

ตรวจทาน: (นางสาวประจวน น้อยเจริญ) นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจสอบ: (นายธนสิทธิ์ แสนเนียม) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ตรวจสอบ:

เห็นชอบ: (นายอนุรักษ์ พลเสน) ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ: จ.ต. (นำชุง วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

อนุมัติ: (นางอรสิน จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

แบบลงที่ 060/2566
DRAWING NO. SN-14
TOTAL 94/100



แบบขยาย CW ห้องน้ำ 3



แบบขยาย CW ห้องน้ำ 4



แบบขยาย CW ห้องน้ำ 5

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ฉมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



แบบขยาย S.W.V ห้องน้ำ 3



แบบขยาย S.W.V ห้องน้ำ 4



แบบขยาย S.W.V ห้องน้ำ 5

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1405 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างระบายน้ำ ภายในสถานที่ทำพระราชสาร สถานที่ตั้งโครงการ - ภายสถานที่ทำพระราชสาร ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แบบขยาย CW ห้องน้ำ 3,4,5 แบบขยาย S.W.V ห้องน้ำ 3,4,5	สำรวจ (นายอภิพงษ์ เจริญมาก) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงทำ) สถาปนิกชำนาญการ	เรียนแบบ (นายบัรูนนท์ วงษ์ธรรม) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ นัยยแจ่ม) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายณรัมพร แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ หลงสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (บำรุง วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรพิน จิระพันธุ์วานิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. SN-15 TOTAL 95/100

Aqualine Fiber Glass HCF-Winding FCT-SFA12
Septic & Fixed Film Aeration tank underground







แบบขยายถังบำบัดน้ำเสีย





แบบขยายการติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิง
(FIRE DEPARTMENT CONNECTION)

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง
(นางสาววิภาวรรห์ เมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา สาสนาและวัฒนธรรม



รูปด้านหน้าตู้ดับเพลิง



รูปตัดตู้ดับเพลิง



แปลนตู้ดับเพลิง

แบบขยายตู้ดับเพลิง

NO.	DESCRIPTION
1	Push to Open Lockable Device
-2	Safety Glass 6mm.Thick
3	Red painted steel cabinet made of 14 BWG sheet sheet
	Door and Frame made of 14 BWG steel Shall be clean by chemical
	solution and coated with phosphate solution before painted,after
	painted the cabinet shall be bake.
4	Dry powder fire extinguisher (A-B-C)6A:20B,CAP 10LBS.
5	Cast Brass angle hose valve 1A./FM
	with 2.5 cast brass instantaneous coupling suspior,cap and chain
6	Automatic recessed swing hose reel,size 1"x100FT.
	model HRS-0610S EN671-1 standard with plastic jet spray Nozzle 1"DIA
7	WP-600A Ball valve SS, Lever,size 1"
8	Fire Axe 6 lbs.x35"

ไชยเพชร คำพันธ์
นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างระบายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามหวย สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามหวย ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แบบขยายถังบำบัดน้ำเสีย แบบขยายตู้ดับเพลิง	สำรวจ (นายอดิพงษ์ เจริญมาก) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายชาคิช์ แสงดำ) ศูนย์ปกิบัติการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์ลอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ น้อยนงค์) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายอธิพงศ์ แนนเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายชนุรักษ์ พลสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (บัชรุ วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางยพิน จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบลงที่ 060/2566 DRAWING NO. SN-16 TOTAL 96/100



ไดอะแกรมระบบสุขาภิบาล (S,W,V)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สรวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



EQUIPMENT SCHEDULE FOR COLD WATER SUPPLY SYSTEM

ITEM	SYMBOL	DESCRIPTION	LOCATION	SYSTEM COMPONENT AND SPECIFICATION	EACH CAPACITY	QTY	APPROX. POWER KW	RPM	V	Φ	Hz	CONTROL FUNCTION	POWER CONTROL CENTER
1	CW-PBS-01	PACKAGE BOOSTER PUMP SET	COLD WATER PUMP ROOM	PACKAGE VARIABLE SPEED BOOSTER PUMP SET CONSIST	Total Flow = 20 m3/Hr	1	2x0.2 kW	3,500	380	3	50	AUTOMATIC CONTROLLED BY	
		FOR COLD WATER SUPPLY		OF 2 PUMPS (VERTICLE MULTISTAGE CENTRIFUGAL PUMP) SIZED	TDH = 58 m.							1. PRESSURE SWITCH	
		(1+BUTY)		OF SIZE, SIZE								2. MANUAL BY PUSH BUTTON	
				OF THE TOTAL FLOWRATE MIN 500 LITERS PRESSURE TANK								3. LOW LEVEL ALARM & CUT OFF+BUZZER	
												- PUMP STOP	

ไดอะแกรมระบบสุขาภิบาล (CW.)

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ฉยา)
รู้สำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามเศวร สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามเศวร ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบมาตรฐาน ไดอะแกรมระบบสุขาภิบาล (S,W,V),(CW.)	สำรวจ (นายอภิปพงษ์ เจริญมาศ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงคำ) สถาปนิกชำนาญการ	เขียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สยาม) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประชุม น้อยมาง) นายช่างโยธาปฏิบัติ	ตรวจสอบ (นายธนสิมพร์ ผนมเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (บัญชา วงษ์ภูมิ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบมาตรฐานที่ 060/2566 DRAWING NO. SN-17 TOTAL 97/100



แบบขยายบ่อพักระบาย



รูปตัด 3-3



แบบแสดงการต่อ และ มาตรฐานท่อระบายน้ำทึ้ง ค.ส.ล.

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



รูปตัด 4-4



ตะแกรงตะแกรงสี่เหลี่ยม



รูปตัด 5-5

ตะแกรงปิดฝาบ่อพักระบาย



คานค้ำยัน



ฝาปิดแบบตะแกรง 0.40 m.



ฝาปิดแบบตะแกรง 0.60 m.

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



แบบขยายตะแกรงเหล็กบ่อพักระบายน้ำในถนน และที่จอดรถ (M-2)



แบบขยายตะแกรงเหล็กบ่อพักระบายน้ำทั่วไป (M-1)



รายละเอียดรางระบายน้ำแบบเปิด 0.40 m.



รายละเอียดรางระบายน้ำแบบเปิด 0.60 m.

หมายเหตุ -ฝารางระบายน้ำ, ฝาบ่อพักน้ำ, และถอบบ่อ เหล็กฉากให้ทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน

นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106	โครงการ ก่อสร้างระบายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระนารายณ์ สถานที่ตั้งโครงการ ภายในสนามกีฬาพระนารายณ์ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบแสดง แบบขยายการติดตั้งทั่วไป !	สำรวจ (นายอภิพงษ์ เจริญมาศ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงดำรู) สถาปนิกชำนาญการ	เรียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์ทิลาศ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประชุม น้อยนาง) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายธเนศพร แนบเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลสม) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (ปัฐวุ วงษ์ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. SN-18 TOTAL 98/100



โถส้วมแบบถังน้ำล้าง(WC)



โถส้วมแบบวาล์วน้ำล้าง(WC)



โถปัสสาวะ(UR)



อ่างล้างหน้า (LVA)



สายฉีดชำระ RINSING SPRAY(RS)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



ช่องระบายน้ำทิ้งที่พื้น(FD)



ช่องทำความสะอาดท่อที่พื้น(CO)



หัวระบายน้ำฝนแบบโดม (RDD)





ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝักบัว(SH) ก๊อกสนาม(HB)



ท่ออากาศหลังคา (VTR)



แบบขยายการติดตั้ง BOOSTER PUMP



นายไชยเพชร คำพันธ์
สามัญวิศวกรโยธา (สย.13480)

ตารางแสดงขนาดท่อสำหรับสุขภัณฑ์ต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในแบบ

เครื่องสุขภัณฑ์	ท่อน้ำประปา		ท่อระบายน้ำ		ท่ออากาศ	
	mm.	(in)	mm.	(in)	mm.	(in)
อ่างอาบน้ำ (BATHTUB)	(15)	1/2"	(50)	2"	(40)	1-1/2"
อ่างล้างล้าง (SERVICE SINK)	(15)	1/2"	(80)	3"	(40)	1-1/2"
อ่างล้างในครัว (KITCHEN SINK)	(15)	1/2"	(80)	3"	(40)	1-1/2"
อ่างล้างมือ (LAVATORY)	(15)	1/2"	(50)	2"	(40)	1-1/2"
ฝักบัวอาบน้ำ (SHOWER)	(15)	1/2"	(50)	2"	(40)	1-1/2"
โถปัสสาวะชาย (VRINAL,ANGLE VALVE)	(15)	1/2"	(50)	2"	(40)	1-1/2"
โถปัสสาวะชาย (VRINAL,FLUSH VALVE)	(20-25)	3/4"-1"	(50-80)	3"-4"	(40)	1-1/2"
โถส้วม (WATER CLOSET,FLUSH VALVE)	(25)	1"	(100)	4"	(50)	2"
โถส้วม (WATER CLOSET,FLUSH TANK)	(15)	1/2"	(100)	4"	(50)	2"
ก๊อกเอียง (FAUCET)	(15)	1/2"	-	-	-	-
ก๊อกสนาม (HOSE BIBB)	(15)	1/2"	-	-	-	-
ช่องระบายน้ำทิ้งพื้น	-	-	(50-80)	2"-3"	(40)	1-1/2"

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 105	โครงการ ก่อสร้างระบายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามสาม สถานที่ตั้งโครงการ ภายในสนามกีฬาพระรามสาม ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบมาตรฐาน แบบขยายการติดตั้งทั่วไป 2	สำรวจ (นายธีปพงษ์ เจริญมาก) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายอาทิตย์ แสงดำ) สถาปนิกชำนาญการ	เรียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประพบ นิธยะพงษ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ (นายเฉลิมพร แนมเนียน) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ หอสกุล) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ (นายสุรศักดิ์ ภูมิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางอรทัย จิระพันธุ์วณิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบเลขที่ 060/2566 DRAWING NO. SN-19 TOTAL 99/100



PIPE HANGER SIZE 65mm. (2"ø) AND LARGER



PIPE HANGER SIZE UP TO 50mm. (2"ø)



DIAMETER OF ADJUSTABLE CLEVIS HANGER (mm.)

NOMINAL PIPE SIZE ø		SIZE OF STEEL		A	B	C	D	E	F	G
mm.	INCH	UPPER	LOWER							
40	1 1/2"	3x32	3x32	17	119	175	76	89	44	8
65	2"	6x32	3x32	19	130	257	76	98	44	8
100	4"	6x32	5x32	19	135	286	88	114	50	8
125	5"	6x32	6x32	16	157	229	95	130	44	12
150	6"	9x36	5x36	19	178	257	105	143	47	12
200	8"	8x44	8x44	22	222	320	108	178	54	18
250	10"	8x44	8x44	22	250	360	114	212	57	18
300	12"	9x50	9x50	22	290	457	120	230	72	19
350	14"	12x44	9x44	25	318	494	133	270	72	22
400	16"	12x53	8x53	25	357	584	152	318	67	25
450	18"	12x63	8x63	28	384	638	165	354	95	29
500	20"	15x75	9x75	32	438	695	178	381	101	32
600	24"	15x75	8x75	32	486	803	191	444	108	32
650	26"	15x75	8x75	32	548	880	198	495	115	32
750	30"	15x75	9x75	32	613	994	210	596	127	32

NOTE : ø MEANS PIPE DIAMETER AND/OR PIPE DIAMETER PLUS INSULATION (IF ANY)



DIMENSIONS(mm.)

NOMINAL PIPE SIZE	A	B	C	ø	ROD TAKE-OUT	ADJUSTABLE	STRAP SIZE (mm.xmm.)	MAX. HANGE (KG)
-	9	46	38	64	29	25	2x25	6
3/4	9	52	47	64	33	25	2x25	8
1	9	58	73	64	37	25	3x25	8
1	9	65	87	64	46	32	2x25	8
1"	8	72	94	64	48	32	3x25	10
2"	8	75	106	64	56	32	3x25	10

NOTE NOMINAL PIPE SIZE MEANS PIPES DIAMETER OR PIPE DIAMETER PLUS INSULATION OF ANY)



PLAN



ELEVATION

PIPE SUPPORT TO FLOOR









METHODS OF BUILDING ATTACHMENT TO VARIOUS TYPES OF STRUCTION



PIPE RISER TABLE



MANHOLEหล็กหล่อ แบบ HEAVY DUTY (CI MANHOLE)



ELEVATION



END VIEW

PIPE GUIDE (STRAP TYPE)



OVERFLOW PIPE SUPPORT DETAIL



PLAN







INSULATED PIPE SUPPORT TO WALL



TANK VENT THROUGH FLOOR AND WALL DETAIL



PIPE RISER SUPPORT



FOR PIPE 65 mm. AND LARGER

HANGE ROD SIZE AND SPACING TABLE

NOMINAL		MAX HANGER INTERVAL (ft.)				HANGER ROD DIA.		STRAP SIZE (LEWIS STEEL BAND WIDTH AND THICKNESS (mm.)	TYPE OF HANGER
PIPE SIZE		HORIZONTAL		VERTICAL					
mm.	INCH	m.	(ft.)	m.	(ft.)	cm.	in.		
15	1/2	1.8	6	3.0	7	9	3/8	25 x 2	ADJ. RING
20	3/4	2.1	7	3.4	8	9	3/8	25 x 2	ADJ. RING
25	1	2.4	8	3.7	9	9	3/8	25 x 2	ADJ. RING
32	1 1/4	2.4	8	3.7	9	9	3/8	25 x 2	ADJ. RING
40	1 1/2	2.7	9	3.9	10	9	3/8	25 x 2	ADJ. RING
50	2	3.0	10	3.0	11	9	3/8	25 x 3	ADJ. RING
65	2 1/2	3.5	11	3.8	13	12	1/2	32 x 3 U	ADJ. CLEVIS
80	3	3.8	13	3.8	13	12	1/2	32 x 3 U 32 x 5 L	ADJ. CLEVIS
100	4	4.2	14	4.5	15	16	5/8	38 x 6 U 32 x 5 L	ADJ. CLEVIS
125	5	4.6	15	5.1	17	16	5/8	38 x 6 U 38 x 5 L	ADJ. CLEVIS
150	6	5.1	17	5.4	18	19	3/4	38 x 6 U 38 x 5 L	ADJ. CLEVIS
200	8	5.4	18	5.7	19	22	7/8	44 x 6 U 44 x 6 L	ADJ. CLEVIS
250	10	5.4	18	6.0	20	22	7/8	44 x 6 U 44 x 6 L	ADJ. CLEVIS
300	12	5.4	18	6.3	21	22	7/8	50 x 9 U 50 x 6 L	ADJ. CLEVIS
350	14	5.4	18	6.8	22	25	1	44 x 6 U 44 x 12 U	ADJ. CLEVIS
400	16	5.4	18	6.9	23	25	1	63 x 12 U 63 x 6 L	ADJ. CLEVIS
450	18	5.4	18	7.2	24	28	1 1/8	63 x 12 U 63 x 8 L	ADJ. CLEVIS
500	20	5.4	18	7.5	25	32	1 1/4	75 x 12 U 75 x 9 L	ADJ. CLEVIS
600	24	5.4	18	7.8	26	32	1 1/4	75 x 12 U 75 x 9 L	ADJ. CLEVIS
700	30	5.4	18	8.1	27	32	1 1/4	75 x 15 U 75 x 9 L	ADJ. CLEVIS

PIPE SUPPORT TO FLOOR TABLE

NOMINAL PIPE SIZE		ANGLE OR CHANNEL	BOLT/STRAP SIZE		STEEL PLATE	EXPANSION BOLT	
			BOLT	STRAP		SIZE	QTY.
mm.	(in.)	mm.	mm.	mm.	mm.	mm. (in.)	
-	-	ANGLE	-	-	-	-	-
15	1/2	30x30x3	6	25x2	150x150x4	8 1/4	4
20	3/4	30x30x3	6	25x2	150x150x4	8 1/4	4
25	1	30x30x3	6	25x2	150x150x4	8 1/4	4
32	1 1/4	30x30x3	6	25x2	150x150x4	8 1/4	4
40	1 1/2	30x30x4	6	25x3	150x150x4	8 1/4	4
-	-	40x40x4	-	-	-	-	-
50	2	75x40x5	9	25x3	200x200x6	9 3/8	6
65	2 1/2	75x40x5	9	25x3	200x200x6	9 3/8	6
80	3	75x40x5	9	25x3	200x200x6	9 3/8	6
100	4	75x40x5	12	25x3	200x200x6	9 3/8	6
125	5	100x50x5	12	32x5	250x250x8	9 3/8	8
150	6	100x50x5	16	38x5	250x250x8	9 3/8	8
200	8	130x75x6.5	16	44x5	250x250x8	9 3/8	8
250	10	150x75x6.5	20	44x5	250x250x8	12 1/2	8
300	12	150x75x6.5	22	50x6	300x300x8	12 1/2	8
350	14	150x75x6.5	22	63x6	300x300x8	8 1/2	8
400	16	150x75x6.5	25	63x6	300x300x8	8 1/2	8
450	18	150x75x6.5	25	63x6	300x300x8	8 1/2	8
500	20	200x80x7.5	25	75x6	300x300x8	8 1/2	8
600	24	200x80x7.5	25	75x6	300x300x8	8 1/2	8
750	30	200x80x7.5	25	75x6	300x300x8	8 1/2	8

NOMINAL SIZE		STEEL CHANNEL (MILLIMETRE)	BOLT&STRAP	SIZE		EXPANSION BOLT	
			BOLT	STRAP			
mm.	(in.)		mm.	(in.)		mm.	(in.)
15	1/2	75x40x5	8	25x3		9	1/4
20	3/4	75x40x5	8	25x3		9	1/4
25	1	75x40x5	8	25x3		9	1/4
32	1 1/4	75x40x5	8	25x3		9	3/8
40	1 1/2	75x40x5	8	25x3		9	3/8
50	2	75x40x5	9	25x3		9	3/8
65	2 1/2	75x40x5	9	32x5		9	3/8
80	3	75x40x5	9	38x5		9	3/8
100	4	75x40x5	12	32x5		12	1/2
125	5	100x50x5	12	32x5		12	1/2
150	6	100x50x5	16	38x5		16	5/8
200	8	100x50x5	18	44x5		16	5/8
250	10	150x75x6.5	22	44x6		18	3/4
300	12	150x75x6.5	22	50x6		22	7/8
350	14	150x75x6.5	22	63x6		22	7/8
400	16	150x75x6.5	22	63x6		22	7/8
450	18	150x75x6.5	23	63x6		23	1
500	20	150x75x6.5	23	75x6		23	1
600	24	200x80x6	25	75x6		23	1
750	30	200x80x6	23	75x6		23	1

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองความถูกต้อง
(นางสาววิภาวรรท์ ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(๑๕๐๐๐) โทร ๐ ๓๖๔๑ ๑๔๐๕ ต่อ ๑๐๖	โครงการ ก่อสร้างระบะท่อน้ำ ภายในสนามกีฬาพระรามหก สถานที่ตั้งโครงการ ภายสนามกีฬาพระรามหก ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี แบบมาตรฐาน แบบมาตรฐานกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๐๐๑.๒/ว ๑๐๐๑ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๑	สำรวจ (นายธชิพงษ์ เจริญมาศ) นายช่างโยธาชำนาญงาน ออกแบบ (นายธาทิตย์ แสงทำ) สถาปนิกชำนาญการ	เรียนแบบ (นายณัฐนนท์ วงษ์ธาดา) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจทาน (นางสาวประจบ นิตยนงค์) นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจสอบ (นายคณิพพร ณนะเรียบ) วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้างานบำบัดสำรวจและออกแบบ ตรวจสอบ	เห็นชอบ (นายอนุรักษ์ พลสน) ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ ๆ ๆ (นายบำรุง วงษ์ภูมิ) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	อนุมัติ (นางละมัย จิระพันธุ์วานิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบมาตรฐานที่ 060/2566 DRAWING NO. SN-20 TOTAL 100/100

นายไชยเพชร คำพันธ์
สมาชิกวิศวกรโยธา (สย.13480)





แบบประชาสัมพันธ์โครงการ

แบบขยายป้ายโครงการ (ป้ายชั่วคราว)

แบบขยาย 1

หมายเหตุ

- งานก่อสร้างขนาดเล็ก แผ่นป้ายขนาด 1.20x2.40ม.
  ขนาดอักษรโตพอสมควรเห็นได้ชัดเจน
  ใช้พื้นป้ายสีน้ำเงิน ตัวอักษรสีขาว

ฝ่ายตำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร จังหวัดลพบุรี(15000) โทร. 0 3641 1406 ต่อ 120	โครงการ แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สถานที่ดำเนินโครงการ แบบป้ายโครงการ (ป้ายชั่วคราว)	สำรวจ ออกแบบ	เขียนแบบ (นายธนวัฒน์ ภาคโสภี) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจแบบ (นายอดิศักดิ์ แสงคำ) ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	วิศวกรโยธา (นายเอกสิทธ์ แน่นเนียม) วิศวกรโยธาชำนาญการ ควบคุม (นายเอกสิทธ์ แน่นเนียม) วิศวกรโยธาชำนาญการ วิศวกรในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายตำรวจและออกแบบ	เห็นชอบ (นางสาวนิภา ประชีพราย) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เห็นชอบ (นายสุวิทย์ ทองสม) ผู้อำนวยการกองช่าง	อนุมัติ (นางอรทัย จิระพันธุ์วานิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แผ่นที่ 042/2567 แผ่นที่ / จำนวน 1/2



แบบประชาสัมพันธ์โครงการ

แบบขยาย 2



หมายเหตุ

- งานป้ายโครงการ แผ่นป้ายขนาด 1.20 x2.40 ม.
  ขนาดอักษรโตพอสมควรเห็นได้ชัดเจน
  ใช้พื้นป้ายสีน้ำเงิน ตัวอักษรสีขาว

แบบขยายป้ายโครงการ (ป้ายถาวร)

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ		(นายรัฐนนท์ ลาดโคกไ) นายช่างโยธาชำนาญงาน	C.Y. (นายจตินทร แนวนนิน)	(นายพงศกร ประดิษฐ์)		แบบเลขที่ 042/2567
	แบบป้ายโครงการ (ป้ายถาวร)		(นายอภิชย์ แสงคำ) สถาปนิกชำนาญการ	C.Y. (นางสาวจิรา ประดิษฐ์) เลขานุการบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	(นางสาวพิน จิระพันธุ์วานิช) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี		แผ่นที่ / จำนวน 2/2