

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงบ้านพักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 18,700.-บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงบ้านพักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2566
เป็นเงิน 24,400.-บาท (สองหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายอนุรักษ์ พลเสน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.2 นายเฉลิมพร แนนเนียน วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาราชการ
ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.3 นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการพิจารณาราคากลางค่าก่อสร้าง
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ชื่อโครงการ ปรับปรุงบ้านพักปัสัฒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

แบบ ปร.6

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักปัสัฒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ


มีจำนวน 1 ชุด

พิจารณาผลเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงบ้านพัก	24,450.16	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	24,450.16	
สรุป	ราคากลาง	24,400.00	
	ตัวอักษร	สองหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน	


ลงชื่อ



(นายอนูริกษ์ พลเสน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายเฉลิมพร แนบเนียน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายณัฐนนท์ วงษ์สะอาด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ผลการพิจารณาราคากลางค่าก่อสร้าง
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ชื่อโครงการ ปรับปรุงบ้านพักปัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

แบบ ปร.5 (ก)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักปัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 ที่แนบ

มีจำนวน 1 หน้า

พิจารณาผลเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุง	18,677.08	1.3091	24,450.16	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F.				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00%			
	รวมค่าก่อสร้าง			24,450.16	
สรุป	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร		ตารางเมตร		
	เฉลี่ยราคาประมาณ		บาท / ตารางเมตร		

ลงชื่อ

(นายอนุรักษ์ พลเสน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายเฉลิมพร แนนเนียน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด)

กรรมการกำหนดราคากลาง