

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงหลังคาคลุมทางเดิน บริเวณทางเข้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๒,๐๐๐.- บาท (-เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างเหมาโครงการปรับปรุงหลังคาคลุมทางเดิน บริเวณทางเข้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี แบบเลขที่ ๐๖๗/๒๕๖๖
๕. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๗๒,๐๐๐.- บาท (-เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)
  - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ก))
  - ๖.๓ แบบสรุปผลราคางานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายอนุรักษ์ พลเสน ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๒ นายเฉลิมพร แนนเนียน วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๓ นายณัฐนนท์ วงษ์สะอาด นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง  
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

แบบ ปร.6

ชื่อโครงการ ปรับปรุงหลังคาคลุมทางเดิน

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณทางเข้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ


มีจำนวน 1 ชุด

พิจารณาผลเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุง	72,014.90	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	72,014.90	
	ราคากลาง	72,000.00	
	ตัวอักษร	เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน	


ลงชื่อ



(นายอนุรักษ์ พลเสน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายเฉลิมพร แนนเนียน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ผลพิจารณาราคากลางค่าก่อสร้าง  
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

แบบ ปร.5 (ก)

ชื่อโครงการ ปรับปรุงหลังคาคลุมทางเดิน

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณทางเข้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่


แบบ ปร.4 ที่แนบ

มีจำนวน หน้า

พิจารณาผลเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุง	55,011.00	1.3091	72,014.90	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F.				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00%			
	รวมค่าก่อสร้าง			72,014.90	
สรุป	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร		ตารางเมตร		
	เฉลี่ยราคาประมาณ		บาท / ตารางเมตร		


ลงชื่อ



(นายอนุรักษ พลเสน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายเฉลิมพร แนนเนียน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายณัฐนนท์ วงษ์สะอาด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่

ชื่อโครงการ ปรับปรุงหลังคาคลุมทางเดิน		แบบเลขที่		รายการเลขที่		องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี		กองช่าง		งบ	
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณทางเข้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี		งบ		งบ		งบ		งบ		งบ	
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอน - งานรื้อถอนหลังคาโพติคาร์บอนเตเดิม	173.00	ตร.ม.		-	25.00	4,325.00			4,325.00	รื้อขนไป
2	งานปรับปรุง - แผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีท หนา 0.35 มม.(สีระบุภายหลัง) ตัดโค้ง พร้อมสกรูยึดติดกับโครงสร้างเดิม - ค่าแผ่นหลังคาคลุมซ้อนทับเข้ามา - ค่าตัดและเชื่อมต่อโครงสร้างเดิมและตัดโค้ง (บริเวณปลายที่ชำรุด)	173.00	ตร.ม.	202.00	34,946.00	80.00	13,840.00	400.00	400.00	48,786.00	
		1.00	LS		-					400.00	
		1.00	LS	1,500.00	1,500.00					1,500.00	
	รวมราคา									55,011.00	